Приложение № 5 к Контракту

№ 1/2020-15 от «15» апреля 2020 г.
ЗАДАНИЕ

	на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области

	наименование объекта


	Московская область, городской округ Истра

	адрес объекта


	Заказчик:

______________ (С.А. Подсобляев)

М.П.


	Подрядчик:
_____________ (Р.Н. Шкурко)

М.П.




2020 г.
	1. Наименование работ
	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области

	2. Основание для разработки проектной документации
	Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 (с изменениями)

	3.Источник финансирования 
	3.1. Разработка проектной документации – 

за счет средств, предусмотренных в государственной программе Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы
3.2. Строительство –

средства бюджета города Москвы (подлежит уточнению).
КОЗ: 03.01.05.04
Работы по проектированию автомобильных дорог IV категории

	4. Государственный Заказчик
	государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства»

	5. Генеральная проектная организация
	Определяется на конкурсной основе.

	6. Сроки и этапность выполнения строительных работ
	1. Начало работ согласовать с Заказчиком:

ориентировочно 2-е полугодие 2020 года.

2. Окончания работ: Определить на основании проекта организации строительства (ПОС). Этапы строительства определить на основании ПОС (при необходимости).
Выделить отдельными этапами:

– Этап 1: Участок автомобильной дороги от пересечения с а/д ММК - Аносино - Павловская Слобода до пересечения с а/д ММК - Павловская Слобода - Нахабино
– Этап 2: Участок автомобильной дороги от с. Рождествено до д. Борзые;
– Этап 3: Участок автомобильной дороги от деревни Борзые до пересечения с а/д ММК – Аносино – Павловская Слобода.
Разработать отдельным разделом для каждого этапа Проект сноса и демонтажа зданий и сооружений. в объеме необходимом для освобождения территории.

Разработать отдельным разделом для каждого этапа Проект освоения леса в объеме, необходимом для осуществления рубки.

	7. Вид работ
	Выполнение проектных и изыскательских работ.

	8. Порядок и сроки выполнения работ
	Проектные работы выполнить в соответствии с календарным планом (приложение № 6 к Контракту).
При подготовке проектной документации для объекта капитального строительства предусмотреть выделение отдельных этапов.
На каждый этап разработать отдельную проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы:

– Проект: Этап 1. Участок автомобильной дороги от пересечения с а/д ММК - Аносино - Павловская Слобода до пересечения с а/д ММК - Павловская Слобода – Нахабино;
– Проект: Этап 2. Участок автомобильной дороги от с. Рождествено до д. Борзые;
– Проект: Этап 3. Участок автомобильной дороги от деревни Борзые до пересечения с а/д ММК – Аносино – Павловская Слобода.
Проектные работы по каждому этапу выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, национальных и государственных стандартов Российской Федерации для объектов капитального строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и комплексном обустройстве автомобильных дорог:

· В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

·  В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

· В соответствии со ст. 47-48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации».
· Приказ Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства».
· Проектные решения разработать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, норм и правил, а также с учетом методической документации Федерального дорожного агентства (Росавтодор), Минтранса России.

Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений при разработке проектной документации.

Выполнить сбор технических условий и согласований на проектную документацию по объекту в объеме необходимом для обоснования принятых проектных решений.

· Выполнить сопровождение проектной документации на рассмотрение в государственную экспертизу и обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы технической части проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, так же при необходимости, устранять замечания государственной экспертизы и Заказчика.

В соответствии с ч. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ результатом выполненной работы по контракту, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В соответствии с ч. 1 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ с даты приемки результатов выполнения проектных и изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ принадлежат Московской области.

В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза «Безопасность дорожного движения» ТР ТС 014/2011, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. №827.

	8.1 Требование к проектной документации согласно системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»
	Разработка системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" осуществляется в соответствии с:

- Постановлением Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27 января 2015 г. № 23/3 "О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион";

- Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 17.07.2018 №10-80/РВ О внесении изменений в распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30 июня 2015 г. №10-17/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион";

- Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации;

- Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от13.07.2017 №10-81/РВ Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".

    Последовательность действий, необходимых для обеспечения соответствия представленной в Проектной документации и Рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области:

 1) Согласование мест установки и сцен обзора ВК в Рабочей группе по развитию системы «Безопасный регион» Администрации муниципального образования;

  2) Согласование мест установки и сцен обзора ВК в Главном управлении региональной безопасности Московской области;

  3) Получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправлении по официальному запросу.

  4) Согласование Проектной/рабочей документации в Мингосуправления Московской области

Предусмотреть систему круглосуточного видеоконтроля прилегающей территории и помещений.

Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя наружные стационарные камеры цветного изображения, наружные купольные цветные видеокамеры, центральное оборудование – аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах со сроком хранения видеоданных не менее 30 суток.

Места установки и расположения камер определить с учетом функционального назначения обслуживаемых территорий и согласования рабочей группы по развитию системы «Безопасный регион» муниципального образования и Главного управления региональной безопасности Московской области.

Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

Камеры наблюдения расположить в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мертвых зон».

Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием только цифрового оборудования с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

	8.2 Требование к проектной документации согласно федерального закона «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ (при необходимости)
	Обеспечить выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ в соответствии с:

- Приказом Министерства транспорта РФ от 23 июля 2014 г. N 196 "Об установлении Перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих категорированию по видам транспорта";

- Постановлением Правительства РФ от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности";

- Постановлением Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)".

Для присвоения предварительной категории проектируемого объекта по транспортной безопасности на проектируемом мостовом сооружении Исполнитель заполняет утвержденную Федеральным дорожным Агентством форму и направляет ее Заказчику.

Получить в ГБУ МО «Мосавтодор» технические условия (ТУ) на разработку мероприятий по обеспечению выполнения требований нормативных документов по транспортной безопасности на проектируемых искусственных сооружениях, в т. ч. на местоположение пункта управления системами обеспечения транспортной безопасности и подключения его к линиям связи.

	9. Исходные данные для проектирования
	9.1. Сбор исходных данных и технических условий, необходимых для проектирования объекта, подготавливаются проектной организацией.

9.2. Документация по планировке территории для размещения линейного объекта капитального строительства предоставляются Заказчиком.
В случае отсутствия утвержденной документации по планировке территории, предоставляются следующие приложения:
1) решение о подготовке документации по планировке территории;
2) чертеж границ зон планируемого размещения соответствующего линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории соответствующего линейного объекта.

	10. Местоположение объекта 
	Размещение: Московская область, городской округ Истра

	11. Объем выполнения изысканий
	Выполнить:

· инженерно-геодезические,

· инженерно-геологические,

· инженерно-экологические,

· инженерно-гидрометеорологические,

· транспортно-экономические,

· археологические (при необходимости);

др. виды изысканий (при необходимости) 
в объемах, необходимых для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий и сооружений (включая переустройство инженерных коммуникаций), мероприятий инженерной защиты и охраны окружающей среды, получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы в рамках твердой цены государственного контракта.
Площадь изысканий (уточняется при разработке проектной документации) / категория сложности:
– Этап 1: – 38,9 га / 2;

– Этап 2: – 40,2 га / 2;
– Этап 3: – 30,6 га / 2.

	12. Основные технические показатели объекта:
	Уточняются проектной документацией.


	12.1. Категория
	IV (СП 34.13330.2012).

	12.2. Количественные показатели
	1 этап строительства

Количественные показатели:

– основной ход – 2,0 км;
– кольцевое пересечение со съездом транспортной развязки автомобильной дороги М-9 «Балтия»;

– регулируемое пересечение в одном уровне на пересечении основного хода с а/д ММК – Аносино – Павловская Слобода;
– тротуар совмещённый с велодорожкой – 2,0 км.
2 этап строительства
Количественные показатели:

– основной ход – 3,2 км;

– мостовой переход через реку Истра – 0,160 км;
– реконструкция разворотной площадки в деревне Борзые;

– примыкание подъезда к деревне Борзые к основному ходу;

– пересечение основного хода с автомобильной дорогой Рождествено – Зеленково

– примыкание подъезда к СТ Дубрава;
– примыкание основного хода к автомобильной дороге Рождествено – Зеленково;

– пересечение основного хода с ул. Рождественская село Рождествено;
– тротуар совмещённый с велодорожкой – 3,3 км.
3 этап строительства

Количественные показатели:

– основной ход - 1,9 км;
– тротуар совмещённый с велодорожкой – 1,9 км
На искусственных сооружениях предусмотреть видеонаблюдение 

Окончательные объемы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.3. Расчетная скорость движения, км/час
	80

	12.4. Количество полос движения, шт.
	Общее число полос движения по основному ходу – 2 шт.

	12.5. Ширина полосы движения, м
	3,5 м

	12.6. Ширина пешеходной части тротуара и велодорожек, м
	тротуар – 2 м;

велодорожка – 2 м 

	12.7. Класс нагрузки для расчета дорожной одежды, проверки устойчивости земляного полотна
	В соответствии ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» (утв. приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 № 250-ст).

	12.8. Тип дорожной одежды и вид покрытия
	Капитальный, асфальтобетон.

	12.9. Коэффициент надежности и срок службы дорожной одежды
	Обеспечить: 

коэффициент надежности дорожной конструкции – 0,95;

срок службы дорожной одежды (межремонтный срок службы) принять в соответствии с приказом Минтранса России №157 от 01.11.2007 – 12 лет.

	12.10. Габариты (геометрические параметры)
	В соответствии ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» (утв. приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 № 250-ст).

	12.11. Минимальный радиус кривых в плане, м
	300

	12.12. Минимальный радиус кривых в профиле:

- выпуклый, м

- вогнутый, м
	5000
2000

	12.13. Максимальный продольный уклон, ‰
	60

	12.14. Класс нагрузки для искусственных сооружений
	А-14, Н-14* 

* СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 822), ГОСТ Р 52748-2007 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2007 г. № 250-ст)

	12.15. Искусственные сооружения
	1 этап строительства

1. Водопропускные трубы 3 шт. общей длиной 45 м.
2 этап строительства

1. Мост через р. Истра
– длина 160 м;

– ширина 16,5 м;
– схема 42+63+42
2. Водопропускные трубы 5 шт. общей длиной 80 м.

3 этап строительства

1. Водопропускные трубы 3 шт. общей длиной 45 м.

Окончательные объёмы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.16. Светофорные объекты и информационные щиты
	Светофорный объект
3 этап строительства – 1 шт.

Предусмотреть установку тактильных светофоров (при необходимости). 

Окончательные объемы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.18. Шумозащитные экраны
	1 этап строительства – 1560 м;
2 этап строительства – 1950 м;
3 этап строительства – 1350 м.

Высота 6 м.

Окончательные объемы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.19. Наружное освещение
	1 этап строительства

1) ВЛ 0,4 кВ монтаж – 615 м.п.

2) КТП – 2 компл.

2 этап строительства

1) ВЛ 0,4 кВ монтаж – 400 м.п.

2) КТП – 2 компл.
3 этап строительства

1) ВЛ 0,4 кВ монтаж – 40 м.п.
Оснастить линию наружного освещения автоматизированной системой «Бриз» или её аналогом.
Окончательные объемы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.20. Сети ливневой канализации
	2 этап строительства

1) Ø400 монтаж – 200 м.п.

Окончательные объёмы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.21. Локальные очистные сооружения
	1 этап строительства

1) ЛОС – 2 компл.

2 этап строительства

1) ЛОС – 8 компл.

3 этап строительства

1) ЛОС – 2 компл.
Окончательные объемы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.22. Электроснабжение
	1 этап строительства

1) КЛ 0,4 кВ монтаж – 1000 м.п.

2 этап строительства

1) КЛ 0,4кВ монтаж – 1000 м.п.

Окончательные объёмы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.24. Система мониторинга (при необходимости)
	Выполняется автоматизированная система мониторинга состояния конструкций моста через реку Истра.

	12.25. Архитектурное освещение (при необходимости)
	Архитектурное освещение моста через реку Истра при необходимости.



	12.26. Переустройство коммуникаций
	1 этап строительства 

Переустройство КЛ 6кВ


– 60 пм

Переустройство КЛ 6кВ


– 60 пм

Переустройство КЛ 6кВ


– 90 пм

Переустройство КЛ 6кВ


– 260 пм

Переустройство КЛ 6кВ


– 190 пм

Переустройство ВЛ 6кВ


– 295 пм

Переустройство ВЛ 10кВ


– 60 пм

Переустройство ВЛ 10кВ


– 280 пм

Переустройство КЛ 10кВ


– 60 пм

Переустройство ВЛ 10кВ


– 2*80 пм

Переустройство линий связи

– 300 пм

Переустройство линий связи

– 122 пм

Переустройство ВЛ 10кВ


– 190 пм

Переустройство кабельной канализации связи
– 90 пм

Переустройство кабельной канализации связи
– 50 пм

Переустройство КЛ 220 кВ
пм

– 2*320 пм

Переустройство коллектора КЛ 220 кВ
– 3*50 пм

Переустройство распределительного газа 0,6 Мпа – 2*115 пм

Переустройство распределительного газа 0,6 Мпа – 280 пм

Переустройство распределительного газа 0,6 Мпа – 220 пм

Переустройство распределительного газа 0,6 Мпа – 610 пм

Переустройство ВЛ 6кВ


– 130 пм

Переустройство ВЛ 6кВ


– 100 пм

Переустройство КЛ 6кВ


– 100 пм

Переустройство линий связи

– 50 пм

Переустройство КЛ 0,4кВ


– 160 пм

2 этап строительства 

Переустройство распределительного газа 0,6 Мпа – 300 пм

Переустройство КЛ 6кВ


– 80 пм

Переустройство КЛ 10кВ


– 80 пм
Переустройство КЛ 10кВ


– 160 пм

Переустройство КЛ 6кВ


– 140 пм

Переустройство КЛ 10кВ


– 85 пм
3 этап строительства 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 26.06.2018 № 409/22 «Об осуществлении компенсации имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области, собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта» предусмотреть проектом затраты на проектные и строительно-монтажные работы по:

· переустройству магистрального газа Ø 1200 мм Р≤5,5 Мпа – 600 пм
· переустройству магистрального газа Ø 800 мм Р≤5,5 Мпа – 600 пм
· переустройству магистрального нефтепродуктопровода 3 нити по 600 пм
· переустройство кабельных линий газопровода
Переустройство линий связи

– 160 пм
Переустройство линий связи

– 250 пм
Переустройство ВЛ 6 кВ


– 70 пм

Переустройство ВЛ 10 кВ


– 120 пм

Переустройство ВЛ 10 кВ


– 110 пм

Переустройство линий связи

– 190 пм
Переустройство КЛ 220 кВ


– 2*110 пм

Переустройство ВЛ 10 кВ


– 180 пм

Переустройство ВЛ 6 кВ


– 150 пм

Окончательные объёмы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	12.27. Благоустройство и озеленение
	Объёмы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.

	13.1.Идентификационные признаки сооружения
	13.1.1. Назначение – в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел III.

13.1.2. Принадлежность к опасным производственным объектам, технически сложным, уникальным объектам и со сложными техническими решениями – в соответствии со Статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости).

13.1.3.  Объект строительства, относящийся к сложным (при необходимости).

13.1.4.  Объект со сложными условиями строительства и организации строительного производства - в соответствии с СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 №781)

13.1.5.  СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80)

13.1.6.  Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880) (при необходимости).

13.1.7. 5. Идентификация сооружения в соответствии Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

13.1.8. 6. Пожарная и взрывопожарная опасность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	13.2. Наличие сервитутов (ограничений). 
	Отразить наличие сервитутов (ограничений), установленных органами государственной власти, ограничений установленные заинтересованными организациями и другими лицами, чьи интересы затрагиваются в процессе строительства.

Обоснование: СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 781) п. 4.4; СП 12-136-2002.  «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) п. 4.3, раздел 3, МДС 11-15.2001 «Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика» п. 2.4.5, Технический регламент таможенного союза «Безопасность дорожного движения» ТР ТС 014/2011; Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ. Уровень ответственности сооружения – нормальный – в соответствии с Межгосударственным стандартом: ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1974-ст).

	13.3. Разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий
	В случае если для разработки проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, необходимо разработать и утвердить в установленном порядке специальные технические условия.

Необходимость разработки специальных технических условий требуется согласовать с Государственным заказчиком

	14. Требования к снабжению строительными материалами и конструкциями, а также к применению технологий, обязательства технического заказчика и взаимодействия с ним
	14.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

14.2. Ведомость потребности и дальности перевозки основных строительных материалов и изделий определяет проектная организация и согласовывает с Заказчиком.

14.3. Применение в проектной документации импортных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком. 

14.4. Применить современные материалы и инновационные технологии.

14.5. Согласовать с Заказчиком транспортные схемы и источники получения основных ценообразующих строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, с приложением прайс-листов поставщиков продукции на объект строительства. В Транспортных схемах доставки материально-технических ресурсов следует отразить расположение станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов, перевалочных баз и временных подъездных дорог, в том числе и временной дороги (г) вдоль трассы для сооружения конкретных объектов, входящих в комплекс строительства, а также сведения об условиях поставки и транспортированию с предприятий поставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования на эти объекты.

В транспортных схемах необходимо рассматривать различные варианты (2-3 шт.) источников получения основных ценообразующих строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования.

	СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	15. Основные требования при разработке проектной документации, входящие в цену государственного контракта
	Проектную документацию и результаты инженерных изысканий, обследований предоставить в составе достаточном для оценки и подтверждения принятых технических решений и параметров, объемах и сметной стоимости строительства, предусмотренных настоящим Заданием и с учетом требований:

15.1. В соответствии с пунктом 8 данного задания. 
15.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2013 г. № 377 «О внесении изменения в Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

15.3. Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим Заданием; обоснования объемов и сметной стоимости объекта, в т.ч. стоимости компенсаций владельцам земельных участков и сносимых зданий и сооружений, а также стоимости переустройства коммуникаций; подготовки документов для осуществления процедур изъятия и предоставления земельных участков для размещения объекта; составления комплекта документов для организации конкурса на подрядные строительные работы. Получение положительных согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области от Заказчика и от причастных организаций и служб (в т.ч. Согласований со службами ГБУ Московской области «Мосавтодор»). Проектно-сметную документацию до направления в органы государственной экспертизы согласовать с Заказчиком   в соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (принята и введена в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1) (ред. от 01.06.2012).

15.4. Предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы (в рамках действующего законодательства), вносить в документацию по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие действующим нормативным документам и данному Заданию, и приложениям к Заданию на проектирование объекта строительства без дополнительной оплаты.
15.5. Выполнить регистрацию документов и сведений в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД) в объемах необходимых и достаточных для обращения и получения Заказчиком разрешения на строительство; 

15.6. Основной состав документации по определению земельных участков, предполагаемых к временному занятию:

- Перечень земельных участков, предполагаемых к временному занятию, с указанием сведений о праве, на котором предполагается использовать земельный участок, правовых основаниях временного занятия (сведения о документах, на основании которых предполагается осуществить временное занятие), о кадастровом номере, площади, категории, виде разрешенного использования, правообладателях указанных земельных участков, а также с указанием реквизитов документов, являющихся источником указанных сведений. В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав, государственном кадастре недвижимости необходимых сведений, указываются сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю, а при отсутствии таких документов указываются сведения, содержащиеся в документах, определяющих местоположение границ земельного участка;

· Экспликация земель с расположенными на них объектами недвижимого имущества;

· Кадастровые паспорта земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

· Выписки из ЕГРП по земельным участкам, предполагаемым к временному занятию;

· Копии правоустанавливающих документов, копии документов, удостоверяющих права на землю, копии документов, определяющих местоположение границ земельных участков;

· Копии ответов уполномоченных органов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, судебные органы, нотариусы) об отсутствии необходимых сведений.

· Материалы по обоснованию размеров земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

· Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, предполагаемых к временному занятию.

15.7. Основной состав документации по определению земельных участков, предназначенных для размещения Объекта:

· Перечень земельных участков и (или) расположенных на них объектах недвижимости (в т.ч. предполагаемых к изъятию), предназначенных для размещения Объекта, с указанием сведений о кадастровом номере, площади, категории, виде разрешенного использования, правообладателях указанных земельных участков и расположенных на них объектах недвижимого имущества, а также с указанием реквизитов документов, являющихся источником указанных сведений. В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав, государственном кадастре недвижимости необходимых сведений, указываются сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах или документах, удостоверяющих права, а при отсутствии таких документов указываются сведения, содержащиеся в документах, определяющих местоположение границ земельного участка, документах инвентаризации и технического учета;

· Экспликация земель с расположенными на них объектами недвижимого имущества;

· Кадастровые паспорта земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, предполагаемых к изъятию;

· Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, предполагаемые к изъятию;

· Копии правоустанавливающих документов, копии документов, удостоверяющих права, копии документов, определяющих местоположение границ земельных участков, копии технических паспортов (при отсутствии кадастровых паспортов на объекты капитального строительства);

· Копии ответов уполномоченных органов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, судебные органы, нотариусы) об отсутствии необходимых сведений.

· Материалы по обоснованию размеров земельных участков, предполагаемых к изъятию, если такие размеры не установлены (не соответствуют) документации по планировке территории;

· Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, предполагаемых к изъятию.

15.8. Предусмотреть проектом строительство всех искусственных сооружений, входящих в состав строящегося объекта с обязательным технико-экономическим сравнением вариантов (не менее 3 вариантов). 
15.9. Предусмотреть передачу данных в муниципальный центр обработки и хранения видеоданных.
15.10. Предусмотреть возможность построения интегрированной системы видеонаблюдения с использованием только цифрового оборудования с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
15.11. Предусмотреть установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок и мест, открытых для общего пользования (после ввода ОКС в эксплуатацию), и локальное хранение видео на объекте.
15.12. Получить согласование размещения Объекта в приаэродромных территориях.
15.13. Получить согласования проектных решений с балансодержателями переустраиваемых и пересекаемых инженерных коммуникаций, составить сводный план сетей.

	16. Специальные требования к составу работ и оформлению проектной документации, входящие в цену государственного контракта
	16.1. Обеспечить соответствие разрабатываемой проектной документации требованиям действующих в РФ технических, технологических регламентов и нормативно-технических документов, в т.ч. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

16.2. В составе проектной документации разработать:

· документацию по определению земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

· документацию по определению земельных участков, предназначенных для размещения Объекта;

· оценка стоимости земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию и расположенных в границах зоны планируемого размещения Объекта, а также определение размера убытков, причиняемых изъятием;

· проект полосы отвода (в соответствии с требованиями Приложения №4 к настоящему Заданию);

· раздел "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" (при необходимости);

· разделы «Охрана окружающей среды» (ООС) и «Оценка воздействия объекта на окружающую среду» (ОВОС) в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002;

· раздел «Пожарная безопасность»;

· раздел «Дождевая канализация»;

· раздел «Наружное освещение»;

· раздел «Инновационные решения и материалы»;

· схему организации движения на период строительства, переноса коммуникаций, сносу, демонтажу зданий и сооружений и эксплуатации объекта. Схему организации движения на период строительства, переноса коммуникаций, сносу и демонтажу зданий, сооружений и эксплуатации объекта согласовать с органами местного самоуправления, пассажирскими автопредприятиями, владельцами автодорог, железных дорог, органами ГИБДД и другими организациями, и лицами, чьи интересы затрагиваются в процессе строительства.

· схему организации движения с объездом по существующим дорогам (при необходимости). Схему организации движения с объездом по существующим дорогам согласовать с органами; местного самоуправления, владельцами автомобильных дорог, ГИБДД.

· раздел «Переустройство коммуникаций» (протяженность уточнить проектной документацией): водопровод, канализация бытовая, тепловые сети; газопровод высокого давления; газопроводы низкого давления; электрические сети; кабели связи, другие коммуникации при их наличии – при необходимости по результатам инженерных изысканий;

· разработать сводный план инженерных коммуникаций;

· дендроплан с ведомостью вырубаемых и вновь посаженных зеленых насаждений (при необходимости);

· исходные данные к разделам «Проект организации строительства» (ПОС) и сметной документации согласовать с Заказчиком в течение 20 календарных дней с даты заключения Государственного контракта. В разделе ПОС предусмотреть комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе высокоскоростного), отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав владения и пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории строительства и другие работы;
· дополнительно включить «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» в раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»;

· раздел «Технологический регламент». Проектная организация согласовывает места утилизации строительного мусора и грунта с местными органами власти и Региональное диспетчерское управление (РДУ)

· При проектировании учитывать Постановление правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».

	17.1. Прочие требования к проектной документации, входящие в цену государственного контракта
	17.1.1. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных инженерных изысканиях принять на основе положений СП 47.13330.2012, а также: по инженерно-геодезическим изысканиям - СП 11-104-97; по инженерно-геологическим изысканиям - СП 11-105-97; по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102-97.

17.1.2. По результатам определения перспективного состава и интенсивности движения рассмотреть возможность использования ОДМ 218.2.017-2011 Методические рекомендации «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» в части, не противоречащей СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

17.1.3. План трассы выполнить в масштабах 1:500, 1:1000.

17.1.4. Защита и сопровождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации осуществляется проектной организацией.

17.1.5. Проектировщик предоставляет пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы (в рамках действующего законодательства) и/или Заказчика, вносит в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям государственной экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие действующим нормативным документам и настоящему Заданию, и приложению к нему. 

17.1.6.  Защита и сопровождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации осуществляется проектной организацией.

17.1.7. Сдача, защита проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта осуществляется проектной организацией.

17.1.8. Разработать необходимые демонстрационные материалы, в том числе с использованием компьютерной графики в формате 3D (при необходимости), подготовить альбом презентационных материалов.

17.1.9. Выполнить увязку проектных решений со смежными объектами, попадающими в границы работ.

17.1.10. При пересечении существующих дорог предусмотреть преимущественно закрытый способ производства работ по прокладке инженерных коммуникаций.

17.1.11. При разработке сводного плана сетей предусмотреть зоны для размещения инженерных коммуникаций и сооружений, проектирование и строительство которых выполняется в составе объекта собственными силами эксплуатирующих организаций по компенсационному соглашению.

17.1.12. До направления в проектной документации в органы государственной экспертизы осуществить выверку объемов инженерных коммуникаций и согласований с эксплуатирующими организациями.

17.1.13. Состав раздела «Смета на строительство» выполнить в соответствии с требованиями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,

- МДС 81-35.2004,

- постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий",

17.1.14. Раздел "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.
Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная, должна содержать следующую информацию:

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. 

В конце каждой локальной сметы должна быть указана потребность в материальных ресурсах и их стоимость. 

В состав сметной документации включить сводную ведомость объемов и стоимости работ.

Сметная документация на строительство объектов капитального строительства, финансируемого полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, составляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета. Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназначенных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации.

Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется с распределением средств по следующим главам:

подготовка территории строительства (глава 1);

основные объекты строительства (глава 2);

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

объекты энергетического хозяйства (глава 4);

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

благоустройство и озеленение территории (глава 7);

временные здания и сооружения (глава 8);

прочие работы и затраты (глава 9);

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);

публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы (глава 12).

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации.

В главе 12 сводного сметного расчета стоимости строительства предусмотреть затраты на авторский надзор в размере 0,2% от суммы глав 1-9 в соответствии с п.7.4 СП 48.13330.2011 и МДС 81-35.2004.

В состав сметной документации включить сводную ведомость объемов работ.

17.1.15. Сметную стоимость строительства определить в двух уровнях цен:
- в базисном; 

- в текущем уровне.

Сметно-нормативные базы за 20 дней до даты начала разработки сметной документации в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

17.1.16. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемого объекта, репера высотных отметок передать Заказчику по акту до окончания разработки проектной документации. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.

При необходимости и обосновании включить в сметную стоимость объекта затраты на:

-
разработку раздела «Переустройство коммуникаций».

-
согласование проектной документации;
- затраты на мульчирование веток и порубочных остатков;
-
затраты, связанные с изъятием в бессрочное или срочное пользование, а также выкупа объекта недвижимого имущества, возмещением потерь от изъятия земельных участков, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, землепользователям и арендаторам. Данные затраты также указать в разделе «Оценка стоимости компенсаций за снос существующих зданий и сооружений».

-
плату за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также (или) выплата земельного налога (аренды) в период проектирования и строительства;

-
реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (проектирование, выполнение работ по вырубке, благоустройству, озеленению, посадке);

-
компенсацию стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений (выкупная цена), принадлежащих организациям и (или) физическим лицам, а также убытков, причинённых собственнику земельного участка и(или) жилого помещения его изъятием либо временным занятием;

-
затраты по обмерам и обследованию реконструируемых зданий и сооружений;

-
затраты по проверке местности на наличие взрывоопасных предметов и разминированию территории строительства, расположенных в районах бывших боевых действий;

-
разбивку основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;

-
затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной сьемки построенных инженерных сетей;

-
затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах строительной площадки.

-
освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, переносом и переустройством инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятием и хранением плодородного слоя почвы и т.п.;

-
устройство объездных дорог при строительстве новых участков автомобильных дорог или их ремонте;

-
осушение территории строительства (строительство временных водостоков, дренажа, водонагорных канав и другие мероприятия, связанные с неблагоприятными геологическими и гидрогеологическими условиями), проведением на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства.

-
приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель.

-
затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе затраты на техническую инвентаризацию и изготовления документов кадастрового и технического учета.

-
затраты по наблюдению (мониторингу) в ходе строительства за осадкой близстоящих зданий и сооружений (фиксация превышений критериев безопасности ведения работ).

-
плата за подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

-
затраты подрядных организаций, связанных с оплатой пропусков и разрешений на проезд и провоз грузов по дорогам в период весенней распутицы.

-
платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

-
расходы, связанные по обследованию и испытанию построенных мостов перед вводом в эксплуатацию.

-
затраты на сооружение мостов и труб в связи с пропуском весенних паводковых вод, снеготаянием или ливневыми дождями, на основании раздела ПОС.

-
затраты подрядных организаций, связанные с выдачей специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также с платой услуг по сопровождению негабаритных грузов спецавтомобилями.

-
затраты, связанные с предоставлением «окон» (прекращение движения поездов на период выполнения строительно-монтажных работ) для строительства переходов инженерных сетей и сооружений через железную дорогу, а также речного транспорта и автомобильного пассажирского транспорта (при необходимости).

-
строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, а также строительство перевалочных баз подрядчика за пределами строительной площадки.

-
определение затрат на размещение и обезвреживание строительных отходов.

-
средства на возмещение расходов, связанных с командированием квалифицированных работников для строительных, монтажных, специальных строительных и пусконаладочных работ определяются расчетом, составленным исходя из предполагаемого количества командированных работников и срока их пребывании на стройке в соответствии с мероприятиями раздела проекта организации строительства (ПОС) и исходными данными подрядчика(при его наличии) о составе и местонахождении строительных организаций, привлекаемых к данному строительству.

-
затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций к месту работы и обратно к местам постоянного или временного пребывания (или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта).

-
затраты по очистке от снега подъездных дорог и первоначальной очистке от снега площади застройки объекта строительства.

-
содержание службы заказчика. Строительный контроль.

-
экспертизу предпроектной и проектной документации при строительстве дорожных сооружений.

-
средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) автомобильных дорог искусственных сооружений на них.

- транспортные расходы для линейных объектов (определяются на основании калькуляций, составленных на основании транспортных схем (МДС 81-2.99, пункты: 3.3.3. 3.3.6-3.3.13).

17.1.17. В течение 10 календарных дней после получения заключения государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости подготовить и предоставить заказчику:

- ведомость объемов и стоимости работ согласно примерному образцу (приложение 2 к настоящему Заданию). Форму ведомости в обязательном порядке необходимо уточнить у заказчика за 30 календарных дней до момента получения вышеуказанного заключения; 

 - сводку затрат по объекту согласно приложению 3 к настоящему Заданию.

17.1.18. В течение 10 календарных дней до передачи проектной документации для прохождения государственной экспертизы предоставить в адрес Заказчика расчет стоимости выполнения земельно-кадастровых работ по Объекту.

	17.2 Формы представления материалов проекта в формате 3D.
 


	17.2.1. Детализация и количество объектов должны соответствовать архитектурному проекту.

17.2.2. Обязательно наличие в сцене дополнительных объектов (столбы, разделительные ограждения, дорожные знаки и т.д.).

17.2.3. Альбом из 3D-картинок и видеоролик облёта проектируемого объекта представляется на электронном носителе в количестве не менее 3-х экземпляров.
17.2.4. На каждый этап проектирования подготовить информационный плакат и общий плакат со всеми этапами.

	ПОРЯДОК СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

	18. Формы представления материалов проекта для согласования
	Проекты по каждому этапу проектирования для проведения согласований изготавливаются в 2х (двух) экземплярах с графическими материалами в М 1:1000 – М 1:10000 и с цветными иллюстрациями, в том числе:

Заказчику – 1 экз.; 

Согласующим организациям – по 1 экз.

Промежуточные материалы проектов предоставляются Заказчику в виде информационного отчета, а также в 2-ух (двух) экземплярах - на электронном оптическом носителе.

	19. Формы представления проектной документации, требования к оформлению комплектации и передача материалов Заказчику
	До прохождения государственной экспертизы промежуточные материалы проектной документации предоставляются в 1 (одном) печатном экземпляре:

- 1 (один) экземпляр в архив государственного Заказчика + 2 (два) экземпляра на электронном оптическом носителе. 

Проектная документация (в полном объеме), получившая положительное заключение государственной экспертизы, передается Заказчику в 6-и (шести) печатных экземплярах в отдельных томах или папках по каждому этапу проектирования и в 2 (двух) экземплярах на электронном оптическом носителе;

Копия на электронном оптическом носителе представляется в редактируемом формате данных и формате *pdf, полностью идентичная печатному экземпляру. При этом размер одного файла не должен превышать 50 (пятьдесят) Мб;

Дополнительно Сметная документация передается Заказчику в 2-ух (двух) экземплярах - на электронном оптическом носителе в форматах доступных для редактирования (.xls, в универсальной форме АРПС);

По запросу Заказчика должны быть предоставлены все исходные файлы документации в форматах доступных для редактирования (. dwg - для чертежей, .rtf, .doc, .txt, .xls для текстовых документов).

В случае если в проектной документации присутствует указание на товарный знак (конкретного производителя) товара, исполнитель обязан дополнить наименование данного товара словосочетанием или эквивалент и указать параметры эквивалентности используемого при выполнении работ товара, указание на товарный знак которого содержится в проектной документации. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

	20. Вид договора подряда
	Государственный контракт с фиксированной (твердой) ценой.

	21. Необходимость выполнения научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ при проектировании
	При использовании инновационных решений и материалов Приложение №__ к настоящему Заданию


Приложения к Заданию:

Приложение№ 1. Инновационные решения и материалы;
Приложение№ 2. Ведомость объемов и стоимости работ;

Приложение№ 3. Распределение стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-7 сводного сметного расчета по статьям затрат;

Приложение№ 4. Объемы и виды услуг (работ), подлежащих выполнению при разработке раздела «Проект полосы отвода».
Приложение №1 

к Заданию на выполнение проектных и изыскательских работ

«Инновационные решения и материалы»
	Основание для разработки 
	Нормативные документы:

1. Поручение Президента РФ В.В. Путина от 12.11.2012 № ПР-3028.

2. Соглашение о сотрудничестве между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Московской областью от 07.02.2013.

	Перечень технологий, конструкций и материалов:
	Определяется проектом по согласованию с Заказчиком:



	1. Изыскания и инновации в проектировании
	1.1. Создание цифровых моделей местности при производстве инженерно-геодезических работ.

1.2. Использование цифровых моделей проектного решения для передачи подрядчикам-строителям при разработке рабочей документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений.
1.3. Применение программных комплексов имитационного моделирования дорожного движения для проверки пропускной способности сложных транспортных узлов;
1.4. Применение программных комплексов трехмерного анализа деформаций и устойчивости сооружений (для сложных объектов).

	2. Грунты и земляное полотно
	2.1. Применение суперпластифицирующих добавок для обеспечения однородности уплотнения и повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна;
2.2. Улучшение физико-механических характеристик грунтов основания транспортных сооружений различными способами;
2.3. Механическое уплотнение дисперсных грунтов статическими и динамическими нагрузками;

2.4. Сейсмическое уплотнение (энергией взрыва);

2.5. Виброуплотнение;

2.6. Электрохимическое уплотнение;

2.7. Укрепление органическими и неорганическими вяжущими (синтетическими полимерами, силикатизация, цементация);

2.8. Применение геосинтетических материалов для стабилизации основания насыпи и послойного армирования при устройстве слоев насыпи;

2.9. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля, матрацев «Рено» для укрепления откосов, обеспечения противооползневых мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек;

2.10. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополимеров.

	3. Слои дорожных покрытий и одежды
	3.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА, приготовленных на улучшенных полимерными добавками битумах.

3.2. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из плотных асфальтобетонов.

3.3. Устройство слоев оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог.

3.4. Устройство слоев износа дорожных покрытий с применением битумных эмульсий для дорог 3-4 технической категории.

	4. Искусственные сооружения
	4.1. Устройство асфальтобетонных покрытий мостового полотна из литых асфальтобетонных многощебенистых смесей на модифицированных полимерными добавками битумах.

4.2. Устройство систем поверхностного водоотвода с применением полимербетонных и пластиковых элементов.
4.3. Устройство дренажных систем с применением композитных гофрированных труб.
4.4. Реконструкция и ремонт искусственных сооружений с применением пленок на основе углеродных композитов, полиамидных наклеек.

4.5. Устройство перильных ограждений мостов и надземных пешеходных переходов с применением композиционных материалов.

4.6. Применение прогрессивных материалов, составов, технологий для повышения водонепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты металлоконструкций на мостах.

4.7. Применение сводчатых монолитных конструкций водопропускных труб.

4.8. Устройство модульных деформационных швов с ленточным компенсатором, щебеночно-мастичных деформационных швов с применением патентованных мастик, участков сопряжения дорожного покрытия с деформационными швами и антиколейных полос у швов.

4.9. Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных развязок с односторонним поперечным уклоном.

4.10. Применение всесторонне-подвижных, линейно-подвижных и неподвижных резиновых армированных, резинофторопластовых и сферических опорных частей.

	5. Эксплуатация и безопасность движения
	5.1. Применение энергосберегающего освещения автомобильных дорог.

5.2. Устройство автоматизированной системы управления наружным освещением (в том числе мощности светового потока).
5.3. Устройство локальных очистных сооружений с применением:

- емкостей из композиционных материалов;

- самоочищающихся коалесцентых модулей;

- фильтрующих материалов повышенной грязеемкости;

- фильтрующей загрузки с искусственным нанесением биопленки.

5.4. Установка ударобезопасных направляющих устройств и антидеформационных сигнальных столбиков из полимерных и композитных материалов (как правило, при временных схемах организации движения).
5.5. Устройство элементов обустройства и водоотвода автомобильных дорог из композитных материалов.

5.6. Применение цветных асфальто- и полимербетонов для обустройства элементов дорожной инфраструктуры (автобусные павильоны, площадки отдыха, др.).

5.7. Устройство элементов организации дорожного движения с использованием флуоресцентных материалов.

5.8. Устройство шумовых полос на опасных участках дорог.

5.9. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня.

5.10. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек.

5.11. Устройство дорожных удерживающих ограждений из монолитного цементобетона.

	6. ПОС
	6.1. Использование приборов, реализующих неразрушающие методы контроля качества на всех стадиях производства работ.

6.2. Использование данных по цифровым моделям местности для организации работы дорожно-строительной техники при производстве земляных работ.

6.3. Строительство инженерных коммуникаций в стесненных условиях с использованием тоннелепроходческих комплексов:

- установок бурошнекового бурения диаметром до 1000мм;

- микротоннелепроходческих комплексов диаметром от 1600 до 4200мм.

6.4. Устройство инженерных коммуникаций в слабых, водонасыщенных грунтах с закреплением грунтов по технологии "Jet Grouting".


Примечание:

Дополнительные сведения, условия, требования и т.п. определяются, исходя из конкретных условий строительства объекта на основании проекта организации строительства (ПОС) и подлежат учету дополнительно по заданию (согласованию) с Заказчиком строительства.

Приложение №2 к техническому заданию на внесение изменений в проектно-сметную документацию объекта капитального строительства

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ п/п
	№ Главы ССР
	№ пункта сметы
	Номер 

сметы
	Наименование укрупненных объемов работ и затрат
	Ед. изм. 

	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	в ценах 2000 года
	в текущих ценах
	Итого стоимость с индекс-дефлятором
	Итого стоимость с индекс-дефлятором на весь период строительства согласно расчету начальной (максимальной) цены
	Цена контракта,         руб. (с учетом тендерного снижения)

	
	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие 
	Всего
	СМР
	Оборудование
	Прочие 
	Всего
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	5
	6
	7
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	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	


	Приложение №3 к Заданию на выполнение проектных и изыскательских работ

	
	
	

	Распределение стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-7 сводного сметного расчета по статьям затрат

	
	
	

	Наименование затрат
	Стоимость в базовых ценах, тыс. руб.

	ОЗП (основная заработная плата)
	 

	МР (материальные ресурсы)
	 

	ЭМ (эксплуатация машин)
	 

	НР (накладные расходы)
	 

	СП (сметная прибыль)
	 

	Потребность в основных материалах 

	
	
	

	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость в базовых ценах, тыс. руб.

	Песок
	
	
	 

	Щебень
	
	
	 

	Битум
	
	
	 

	Асфальт
	
	
	 

	ЖБИ
	
	
	 

	другие …
	
	
	 



Приложение №4 к техническому заданию на внесение изменений в проектно-сметную документацию объекта капитального строительства
Объемы и виды услуг (работ), подлежащих выполнению при разработке раздела «Проект полосы отвода»

1.этап. Осуществить сбор необходимых сведений и документов, осуществить выявление правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне планируемого размещения Объекта, а также в зоне планируемого размещения переустраиваемых инженерных сетей и коммуникаций. Установить юридические основания пользования земельными участками (далее по тексту – ЗУ) и объектами недвижимости на них, располагающихся в зоне строительства (реконструкции). По результатам работы по этапу включить в состав тома (книги) и передать Заказчику следующие документы: 

1.1.
Надлежащим образом заверенные копии правоустанавливающих, правоподтверждающих и/или правоудостоверяющих документов, на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества;

1.2.
Надлежащим образом заверенные копии технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости, принадлежащие физическим и юридическим лицам;

1.3.
Надлежащим образом заверенные копии документов, предусматривающих образование земельных участков, в т.ч. копии действующих схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;

1.4.
Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов юридических лиц со всеми изменениями к ним, а также свидетельств о данных изменениях, о государственной регистрации юридического лица, о его постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, о внесении записи о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, доверенности на право подписи должностного лица в актах согласования границ и т.п. документы.

1.5.
Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним как на земельные участки, так и строения, сооружения, включая сведения об отсутствии (наличии) ограничений и обременении попадающих в зону строительства (реконструкции) (дата выдачи - не старше 1 месяца на момент передачи проектной документации Заказчику);

1.6.
Кадастровые планы территории на ЗУ попадающие в зону строительства (реконструкции) (дата выдачи - не старше 1 месяца на момент передачи проектной документации Заказчику);

1.7.
Выписки из государственного кадастра недвижимости на ЗУ попадающие в зону строительства (реконструкции) по форме КВ.1-КВ.6. (дата выдачи - не старше 1 месяца на момент передачи проектной документации Заказчику);

1.8.
Копии ответов уполномоченных органов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, судебные органы, нотариусы) об отсутствии необходимых сведений;

1.9.   Осуществить сбор, поиск, изучение и предоставить Заказчику следующие материалы, касающиеся ЗУ зоны строительства (реконструкции): 

а) инвентаризации земель;

б)
постановлений районной, городской (поселковой) или сельской администрации о предоставлении гражданам или юридическим лицам земельных участков;

в)
договоров купли-продажи и\или иных сведений о других сделках с земельными участками;

г)
топографических карт и планов;

д)
сведений об особом режиме использования земель.

2.этап. Разработать «Схему размещения Объекта на кадастровом плане территории» с использованием топографической основы в системе МСК-50 и в масштабе 1:1000 с учетом отображения следующей информации: 

а)
Границы кадастровых кварталов и ЗУ включая их номера, нанесенные на топографическую основу в пределах зоны строительства (реконструкции). Топографическая основа с отображением координат границ существующих объектов недвижимости, сооружений как наземных, так и подземных;

б)
Границы зоны планируемого размещения Объекта;

в)
Границы зоны планируемого размещения переустраиваемых инженерных сетей и коммуникаций;

г)
Границы земельных участков подлежащих образованию;

д)
Границы земельных участков подлежащих изъятию;

е)
Границы земельных участков, предполагаемых к временному занятию;

ж)
Реквизиты топографической карты, сведения которой использованы в качестве топографической основы (реквизиты, предусмотренные для индивидуализации примененного документа);

з)
Существующие транспортные развязки, мосты, трубопроводы, ЛЭП и прочие линейные сооружения, а также автомобильные дороги с видимыми частями конструктивных элементов включая ось дороги, км знаки, пикетаж, искусственные и защитные дорожные сооружения, а так же попадающие в полосу отвода объекты недвижимости, в том числе при наличии жилые и нежилые здания, промышленные объекты, железная дорога, гидрография, растительность.

и)
Реквизиты КПТ (номер кадастрового квартала, дата выдачи);

к)
Расположение участков обязательно с указанием направления – «Север».

л)
Экспликации земель зоны строительства (реконструкции), в том числе ЗУ необходимых к изъятию, с указанием площади, кадастрового номера земельного участка, вида права (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование), категории земель, вида разрешенного использования и правообладателя (землепользователя);

м)
Оформление должно отвечать требованиям Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83), ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог; 

3.этап. Обеспечить формирование документации, в том числе подготовить, оформить, утвердить в установленном порядке, и включить в перечень документов тома (книги) «Проект полосы отвода»: 

3.1.
Схему планировочной организации земельного участка, подтверждающую расположение линейного объекта (автомобильной дороги) в пределах зоны планируемого размещения, установленной проектом планировки территории;

4.этап. Разработать и передать Заказчику в составе тома (книги) комплект документации, включающий в себя следующие исходно-разрешительные документы:

4.1.
Ситуационный план границ зоны планируемого размещения объекта в масштабе 1:2000 (или 1:500), с отражением всех объектов (границ объектов) недвижимого имущества. Выполняется на топографической основе; 

4.2.
Перечень объектов недвижимого имущества подлежащих изъятию в границах зоны планируемого размещения объекта с указанием кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию, их адреса или описания местоположения, адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества. В перечне указываются все правообладатели объектов недвижимого имущества, обладатели сервитута земельных участков и реквизиты их правоустанавливающих, правоподтверждающих и/или правоудостоверяющих документов. 

4.3.
Расчет убытков каждого правообладателя земельного участка и (или) объекта недвижимого имущества, включая упущенную выгоду, причиняемых изъятием или временным занятием. Расчет выполняется в соответствии с требованиями федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

4.4.
«Схемы расположения каждого земельного участка» в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, распоряжением Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 27.06.2016 №168-Р;  

4.5.
Согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Московской области;

4.6.
При размещении объектов зоны строительства (реконструкции) на землях сельскохозяйственного назначения:

Подготовить комплект документов в соответствии с требованиями Закона Московской области от 07 июня 1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» и Федерального закона от 21 декабря 2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в объеме, достаточном для осуществления процедуры перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель транспорта, в том числе передать Заказчику следующие документы:

а)
Ходатайство о переводе находящихся в собственности РФ земель сельскохозяйственных угодий или ЗУ в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категории с документами, предусмотренными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 17.05.2010 № 168; 

б)
Заключение Министерства экологии и природопользования Московской области на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

в)
Заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

г)
Заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на ЗУ, в отношении которого требуется осуществить процедуру перевода;

д)
Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод которого из состава земель сельскохозяйственного назначения в другую предполагается осуществить;

е)
Кадастровый паспорт ЗУ или кадастровая выписка о ЗУ планируемый к переводу и последующему предоставлению Заказчику.

4.11.
При размещении объектов зоны строительства (реконструкции) на землях государственного лесного фонда, произвести необходимые лесоустроительные работы, с привлечением специализированной лесоустроительной организации:

Подготовить и оформить комплект необходимых документов, в том числе, и обеспечить осуществление процедуры перевода земель государственного лесного фонда в земли транспорта, передать Заказчику следующие документы:

а)
Заявление об обеспечении выбора участка земель лесного фонда от имени Заказчика в Комитет лесного хозяйства Московской области о выборе лесных участков;

б)
Акт выбора участков лесного фонда;

в)
Акты натурного технического обследования участков лесного фонда;

г)
Приказ Комитета лесного хозяйства Московской области «Об утверждении акта выбора участка земель лесного фонда»; 

д)
Проектная документация лесного участка;

е)
Осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков, перевод которых из состава земель государственного лесного фонда предполагается осуществить в земли транспорта

ж)
Чертеж земельных (лесных) участков испрашиваемых для изменения границ лесопарковых зон – в случае если выбранные лесные участки имеют категорию защитности – лесопарковые и зеленые зоны;

з)
Проектная документация по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон – в случае если выбранные лесные участки имеют категорию защитности – лесопарковые и зеленые зоны;  

и)
Фрагмент схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, с указанием объекта, планируемого к размещению на земельном участке лесного фонда;

к)
Справка территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере недропользования об отсутствии на выбранном участке земель лесного фонда полезных ископаемых, а при их наличии - разрешение органа государственного горного надзора на освоение указанного участка;

л)
Справка Министерства культуры Московской области об отсутствии объектов культурного наследия; 

м)
Согласование Федерального агентства по рыболовству – Московско-Окского территориального управления на размещение Объекта – в случае если в зоне размещение Объекта находятся водные объекты;

н)
Согласование Федерального агентства водных ресурсов – Московско-Окского бассейнового водного управления – в случае если в зоне размещения Объекта находятся водные объекты;

о)
Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные участки, перевод которых из состава земель государственного лесного фонда предполагается осуществить в земли транспорта;

п)
Кадастровый паспорт на земельные участки, перевод которых из состава земель государственного лесного фонда предполагается осуществить в земли транспорта;

р)
Положительное Заключение государственной экологической экспертизы;

с)
Проект освоения лесов - переданных в аренду с целью строительства линейного объекта;

т)
Лесная декларация – для освоения лесных участков, переданных в аренду с целью строительства линейного объекта;

у)
Проект освоения лесов – переданных в аренду с целью заготовки древесины;

ф)
Лесная декларация – для освоения лесных участков, переданных в аренду с целью заготовки древесины;

х) Проект акта Правительства Российской Федерации о переводе;

ц)
Положительное Заключение Главного Управления архитектуры и градостроительства Московской области на размещение объекта и перевод участка в нелесные земли.

5.этап. Осуществить кадастровые работы в отношении земель государственной неразграниченной собственности, государственного лесного фонда расположенных в зоне строительства (реконструкции). По результатам работы передать Заказчику:

5.1.
Межевые планы, оформленные в соответствии с приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». Планы подготовить в 3-х экземплярах на бумажном носителе (1 оригинал – в соответствующее подразделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 1 копия – Заказчику, 1 копия – Исполнителю в архив);

5.2.
Решение уполномоченного органа об установлении категории и вида разрешенного использования каждому земельному участку из земель государственной неразграниченной собственности, находящемуся в зоне строительства (реконструкции).

5.3.
Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на каждый ЗУ, из земель государственной неразграниченной собственности, находящийся в зоне строительства (реконструкции);

5.4.
Кадастровый паспорт по форме В.1.-В.4. на каждый ЗУ, из земель государственной неразграниченной собственности, находящийся в зоне строительства (реконструкции) Кадастровые паспорта должны содержать внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения: категория земель, вид разрешенного использования, фактическое использование. (передаются Заказчику в количестве не менее чем по 2 (два) экземпляра на каждый земельный участок).

6.Требования Заказчика при приемке результатов работ (услуг) по разработке тома (книги) «Проект полосы отвода»:

6.1.
Состав документов тома (книги) «Проект полосы отвода» должен включать все документы, перечисленные в этапах п.1-6, при этом размещение документов в томе (книге) должно быть в порядке нумерации настоящего приложения к Заданию, начиная с нижеперечисленных пунктов:

а)
Титульный лист;

б)
Содержание раздела «Проект полосы отвода»;

в)
Опись документов, включенных в состав отдельного тома (книги);

г)
Пояснительная записка, в которой должна содержаться информация с описанием услуг, методов и способов их выполнения, ссылками на нормативные правовые акты, законы, постановления, распоряжения, инструкции и руководства, по которым оказывались эти услуги, выводами по результатам услуг, полученного итога;

д)
Копии документов деловой переписки Исполнителя с юридическими и физическими лицами, осуществляемой в ходе оказания услуг по контракту в отношении земельных участков зоны строительства (реконструкции), а именно: сопроводительные письма, запросы и ответы на них, заявления, согласования, технические условия и т.п.;

е)
Обоснование площадей земельных участков, которые необходимо изъять и предоставить для строительства (реконструкции) объекта в постоянное (бессрочное) пользование, описание границ зоны строительства (реконструкции). Описание отводимых в постоянное (бессрочное) пользование земель по видам угодий, а также землепользователям с указанием прав на землю, категории земель и виде разрешенного использования;

ж)
Описание зданий и сооружений (включая информацию о их правообладателях), в т.ч инженерных коммуникаций, расположенных на земельных участках, попадающих в зону строительства (реконструкции);

з)
Перечень организаций, учреждений, юридических и физических лиц с которыми проводились согласования, включая контактную информацию (почтовый адрес, факс, телефон, Ф.И.О лица, подписавшего документ);

и)
Существующие ограничения и обременения на земельные участки (сервитуты, охранные зоны и т.п.) устанавливаемой полосы отвода.

6.1.1. Документация передается в 4-х экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD) в следующих форматах: чертежи, планы, схемы – с использованием программного комплекса autocad файлы c расширением *.dwg; текстовая часть - *.doc, *.xls; документы сторонних организаций - *.jpg, pd (с разрешением не менее 300dpi); ведомости (каталоги) координат границ земельных участков - *.csv. Наименование папок и файлов должны совпадать с наименованием документов и чертежей (ведомостей).

6.2.
Перечень, объем, форма и содержание документов, включаемых в состав тома (книги) «Проект полосы отвода», предварительно (до момента передачи результатов услуг с актом приемки-передачи) согласовываются в письменной форме с ответственным представителем Заказчика.

6.3.
Объем, состав, содержание и форма документов, включенных в состав тома (книги), должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на дату утверждения проектной документации Заказчиком.

6.4.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также уплату различных необходимых пошлин за предоставление необходимых сведений (справок, заключений, согласований и т.п), касающихся предмета государственного контракта несет Исполнитель.

6.5. В случае обнаружения Исполнителем необходимости выполнения видов и объемов услуг, не перечисленных в настоящем приложении к Заданию и относящихся к предмету контракта, их вид и объем определяются Заказчиком и выполняются Исполнителем без дополнительной оплаты.
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