
ПРОЕКТ*
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______
на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: 
Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области

г. Москва                      			    	                                     «___»  _________ 2020 г.

Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства» (сокращенное наименование – ГКУ Московской области «ДДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________, действующего на основании Приказа ГКУ Московской области «ДДС» ______________ и Устава, с одной стороны, и _______________________(сокращенное наименование -_____________) (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения, адрес; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), адрес места жительства;), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице_______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области на основании результатов осуществления закупки Московской области путем проведения открытого конкурса в электронной форме, протокол от _______ г. №_____________, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Раздел 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлечёнными силами предусмотренные настоящим Контрактом проектные и изыскательские работы по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области (далее – Объект) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Заданием (Приложением № 5 к Контракту), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 6 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.
Работы выполняются в три этапа, которые определены в Приложении №6 к Контракту «Календарный план». 
Результатом выполненной работы по Контракту является проектная документация, материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
С даты приемки результатов выполнения проектных и изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ принадлежат Московской области, от имени которой выступает Заказчик.
Финансирование работ осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственной программе Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы в следующих объемах лимитов бюджетных обязательств: 
	2020 г.
	*
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1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, материалам и результатам инженерных изысканий, оформленным в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, являющихся предметом Контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ и определяются Заданием (Приложение № 5 к Контракту).

2. [bookmark: bookmark0]2. Раздел 2. Цена Контракта и порядок оплаты выполненных работ

2.1. [bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Цена Контракта составляет __________ (____________) рублей _копеек, в том числе НДС –[footnoteRef:1]%, ___________ (__________) рублей ___ коп. (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.  [1:  в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС. В случае, если Подрядчик освобожден от уплаты НДС – НДС не указывается, указывается основание освобождения от уплаты НДС] 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.2. Оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется в рублях Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Стоимость этапов работ указана в Приложении №8 к Контракту «Расчет стоимости».
2.4. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
2.5. [bookmark: Par699][bookmark: Par697]Заказчик производит оплату этапов работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение №6 к Контракту), путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ с учетом положений, установленных пунктом 2.7 Контракта.
2.6. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), а также осуществляет перечисление суммы неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).

3. Раздел 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный и конечный сроки выполнения этапов работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 6 к Контракту).
3.2. Срок выполнения работ по Контракту:
-  начало выполнения работ: с даты заключения контракта Сторонами;
- окончание выполнения работ по Контракту - через 120 календарных дней с даты заключения контракта Сторонами, в соответствии с Календарным планом (Приложение № 6 к Контракту).
3.2.1. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы в органах, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области на проведение государственной экспертизы, составляет 110 календарных дней с даты окончания выполнения работ по Контракту.
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения Цены Контракта. 

4. 4. Раздел 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. 	Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных проектной документации, материалов и результатов инженерных изысканий, оформленных в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход и качество выполняемых работ.
4.1.4. Требовать устранения недостатков работ (этапа работ).
4.1.5. Давать обязательные для Подрядчика предписания, распоряжения, указания, в т.ч. при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, от настоящего Контракта и приложений к нему; давать предложения по замене ответственных лиц Подрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по Контракту.
4.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия работ (этапа работ) Акту сдачи-приемки работ (Приложение № 7 к Контракту) вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении работ (этапа работ).
4.1.7. Направлять Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (этапа работ).

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Участвовать вместе с Подрядчиком, если иное не установлено Контрактом в согласовании готовой проектной документации, материалов и результатов инженерных изысканий, оформленных в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
4.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ. 
4.2.3. Производить приемку выполненных работ (этапа работ) и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.
4.2.5. Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении своего фактического местонахождения (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) фактическим местонахождением (адресом местонахождения, телефоном, факсом, электронным адресом, КПП, банковскими реквизитами, руководителем) Заказчика будет считаться фактическое местонахождение (адрес местонахождения, телефон, факс, электронный адрес, КПП, банковские реквизиты, руководитель), указанное в настоящем Контракте. Стороны заключают дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в Контракт, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления.
4.2.6. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
4.2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта Заказчик обязан передать Подрядчику в письменной форме сведения о представителе Заказчика, действующем от имени Заказчика, осуществляющем приемку выполненных работ (этапов работ) и контроль за выполнением всех требований и условий Контракта. 

5. 5. Раздел 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом.
5.1.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту организации или отдельных специалистов-субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных Контрактом.
5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
5.1.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций.

5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Выполнить проектные и изыскательские работы по Объекту и передать Заказчику проектную документацию, материалы и результаты инженерных изысканий, оформленных в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий:
а) в строгом соответствии с Заданием и законодательством Российской Федерации,
б) в составе разделов и с учетом требований к их содержанию, указанных в Задании (Приложение №5), в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за проект (главного инженера проекта, главного архитектора проекта, управляющего проектом).
5.2.2. Предусмотреть и обосновать мероприятия и проектные решения по обеспечению энергетической эффективности Объекта. 
5.2.3. Предусмотреть и обосновать проектные решения по обеспечению безопасности Объекта.
5.2.4. Нести установленную действующим законодательством РФ гражданско-правовую ответственность, в том числе уплачивать неустойку (штраф, пени), предусмотренную Контрактом, а также убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 
5.2.5. Представить разработанную в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 6 к Контракту) проектную документацию, материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий.
5.2.6. Вносить по требованию Заказчика, органа уполномоченного на проведение в соответствии с законодательством РФ и Московской области на проведение государственной экспертизы и других уполномоченных организаций необходимые исправления и изменения в материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, проектную документацию в установленные соответствующим требованием сроки. При этом Подрядчик обязуется совершить все необходимые действия для проведения экспертизы в соответствии с действующим законодательством и обеспечить получение положительного заключения экспертизы проектной документации.
5.2.7. В течение 7 (семи) рабочих дней после выполнения работ (этапа работ), в соответствии с Календарным планом, предоставить Заказчику документы, предусмотренные п. 6.1 Контракта по 1 и 2 этапу, п. 6.6. Контракта по 3 этапу работ.
5.2.8. Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Контрактом, а также предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.2.9. В случае если, Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 30 % от Цены Контракта.
5.2.9.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиками, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставлять Заказчику:
- декларацию о принадлежности субподрядчиков, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.
5.2.9.2. В случае замены субподрядчика, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику документы, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.2.9.3. Представлять Заказчику Отчет о привлечении субподрядчиков (Приложение № 9 к Контракту) не позднее 15 дней после заключения договора с субподрядчиком, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.2.9.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:
- копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.
5.2.9.5. Оплачивать выполненные субподрядчиком, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, работы (ее результаты), заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о выполнении работ (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
5.2.10. Не передавать свои обязательства по Контракту. 
5.2.11. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) Подрядчика будет считаться почтовый адрес (адрес местонахождения, телефон, факс, электронный адрес, КПП, банковские реквизиты, руководитель), указанные в настоящем Контракте. Стороны заключают дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в Контракт, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления.
5.2.12. Состоять в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, в соответствии с требованиями части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иметь уровень ответственности члена саморегулируемой организации больший или равный цене заключаемого Контракта.
5.2.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за подписанием Контракта, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направить Заказчику письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться сведения: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.
5.2.14. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 5.2.9.1 – 5.2.9.4 пункта 5.2. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
5.3. При заключении контракта на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации строго руководствоваться положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно выполнить такие работы при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) лицо является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
2) наличие у саморегулируемой организации, членом которого является лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.4. Предоставлять в письменной форме Заказчику разъяснения касательно результатов работ (этапа работ), в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления от Заказчика такого запроса. Предоставлять Заказчику информацию о ходе и состоянии выполняемых работ при поступлении такого запроса от Заказчика.

6. Раздел 6. Порядок и сроки приемки выполненных работ,
оформления ее результатов

6.1. Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней после завершения 1 и 2 этапа работ в соответствии с Календарным планом, письменно уведомляет Заказчика о факте завершения этапа работ с предоставлением следующих документов в отношении этапа работ: 
- материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и/или проектную документацию по этапу работ, в соответствии с Заданием (приложение №5 к Контракту), 
- Акт сдачи-приёмки работ (Приложение № 7 к Контракту), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
6.2. Приемка результатов по каждому этапу работ по Контракту осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке – Актом сдачи-приемки работ (Приложение №7 к Контракту), который подписывается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
6.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 6.1 Контракта по 1 и 2 этапу работ, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ собственными силами проводит экспертизу отдельных этапов исполнения Контракта, в части их соответствия условиям Контракта и осуществляет их приемку, путем подписания документа о приемке – Акт сдачи-приемки работ (Приложение №7 к Контракту). Подрядчик после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет надлежаще оформленный счет на оплату и счет-фактуру[footnoteRef:2], либо Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи–приемки работ (далее – мотивированный отказ).  [2:  При условии, что Подрядчик является плательщиком НДС.] 

6.4. В случае получения мотивированного отказа, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, обязан устранить выявленные недостатки и выполнить необходимые доработки, указанные в мотивированном отказе, и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями документы, предусмотренные п. 6.1 Контракта, а также отчет об устранении выявленных недостатков и выполнении необходимых доработок (далее – Отчет об устранении недостатков).
6.5. Заказчик в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Отчета об устранении недостатков, рассматривает Отчет об устранении недостатков и принимает одно из следующих решений:
6.5.1. Если по результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Заказчик принимает решение об устранении Подрядчиком недостатков, выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке, то Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в срок, не превышающий 5 рабочих (дней) дней с момента рассмотрения Отчета об устранении недостатков в 2 экземплярах, один из которых направляет Подрядчику в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней. 
6.5.2. Если по результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Заказчик принимает решение об неустранении Подрядчиком недостатков, невыполнении необходимых доработок в надлежащем порядке, либо устранении их, но не в установленный срок, то Заказчик повторно направляет Подрядчику в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней требование устранить выявленные недостатки и выполнить необходимые доработки в установленный таким требованием срок. 
6.5.3. По результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в связи с чем направляет Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.6. Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней после завершения 3 этапа работ в соответствии с Календарным планом, письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ с предоставлением материалов и результатов инженерных изысканий, оформленных в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и/или проектную документацию по 3 этапу работ, в соответствии с Заданием (приложение №5 к Контракту).
6.7. Заказчик после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 6.6. Контракта по 3 этапу, направляет материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и/или проектную документацию по Контракту в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней с момента их получения, в орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Московской области для проведения государственной экспертизы. 
6.8. Заключение в органах, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области на проведение государственной экспертизы получает Заказчик.
О получении положительного заключения экспертизы Заказчик уведомляет Подрядчика в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о получении положительного заключения экспертизы обязан предоставить Заказчику материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и/или проектную документацию в соответствии с условиями Контракта, а также Акт сдачи-приёмки работ (Приложение № 7 к Контракту), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. 
6.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения проектной документации, предоставленной в соответствии с п. 6.8, Заказчик осуществляет приемку работ по 3 этапу и подписывает Акт сдачи-приемки работ (Приложение № 7 к Контракту), либо направляет в тот же срок письменный мотивированный отказ. 
В случае получения мотивированного отказа, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, обязан устранить выявленные недостатки и выполнить необходимые доработки, указанные в мотивированном отказе, и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями документы, предусмотренные п. 6.8 Контракта, а также отчет об устранении выявленных недостатков и выполнении необходимых доработок (далее – Отчет об устранении недостатков).
6.9.1. По результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в связи с чем направляет Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
6.10. Подрядчик после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет надлежаще оформленный счет на оплату и счет-фактуру[footnoteRef:3].  [3:  При условии, что Подрядчик является плательщиком НДС.] 

6.11. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого заключения направляет требование Подрядчику об устранении замечаний, ставших причиной получения отрицательного заключения государственной экспертизы. Подрядчик обязуется устранить недостатки в соответствии с замечаниями. 
6.12. Последующие повторные проведения государственной экспертизы материалов и результатов инженерных изысканий, оформленных в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и/или проектной документацию по Контракту, в целях получения заключения государственной экспертизы, осуществляет и оплачивает Подрядчик.

7. Раздел 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. [bookmark: bookmark6]Раздел 8. Гарантии качества

8.1. [bookmark: bookmark7]Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации[footnoteRef:4] и данных изыскательских работ. [4: Техническая документация -  комплект документов, определяющих объем и содержание работ и предъявляемые к ним требования.] 

8.2. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Объекта, являющихся результатом некачественно выполненных работ Подрядчиком при разработке проектной документации, материалов и результатов инженерных изысканий, оформленных в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и подрядной (строительной, эксплуатирующей) организации.
8.2.1. В случае установления Заказчиком или подрядной (строительной, эксплуатирующей) организацией несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ Заказчик оформляет Акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок устранения. 
Акт выявленных дефектов оформляется в трех экземплярах и передается представителю Подрядчика с отметкой в получении. При отказе представителя Подрядчика от получения акта в Акт выявленных дефектов вносится запись об отказе получения, а сам Акт выявленных дефектов считается переданным.
Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Подрядчика, за невыполнение требований Контрактом предусмотрена ответственность.
8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных дефектов Заказчиком составляется акт, в который вносится соответствующая запись. Кроме того, Заказчик имеет право привлечь экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Подрядчика.
8.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что все возможные авторские произведения, входящие в проектную документацию, разработанную по настоящему Контракту, материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении  инженерных изысканий, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование авторских произведений.
8.5. Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение всех прав патентной чистоты авторских произведений, решений, методов расчета и других разработок, использованных Подрядчиком для подготовки проектной документации, документа, содержащего результаты инженерных изысканий разработанных по настоящему Контракту.
8.6. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских и имущественных прав на произведения, входящие в проектную документацию и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, разработанных по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо органа власти – принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
8.7. Стороны признают, что авторские и иные смежные права на созданную Подрядчиком проектную документацию и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, в полном объеме принадлежат Московской области, от имени которой выступает Заказчик.

9. Раздел 9.	Ответственность Сторон

9.1. [bookmark: Par805]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
9.2. Расчет штрафа осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4., 9.5., 9.6. Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
9.7. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе произвести оплату Контракта за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленной неустойки (штрафа, пени).
9.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.
9.14. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.15. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком 
9.16. Заказчик освобождается от ответственности (уплаты пени и штрафа), если имело место нарушение условий настоящего Контракта со стороны Подрядчика, а также в случае не доведения до Заказчика в текущем финансовом году предельного объема оплаты денежных обязательств (предельные объемы финансирования), предусмотренных ст.226.1 Бюджетного кодекса РФ.
9.17. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного завышения Цены Контракта и/или неверного применения расценок и/или нецелевого расходования средств и/или завышения Объема работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 10 календарных дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 19 Контракта.
9.18. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

10. Раздел 10.	Обеспечение исполнения Контракта

10.1. [bookmark: Par827]Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.
Подрядчик для обеспечения Контракта предоставил Заказчику обеспечение в размере __% (____) начальной максимальной цены Контракта, предусмотренной документацией о закупке, что составляет_________. 
10.2. ВАРИАНТ 1: Обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условиям конкурсной документации. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
ВАРИАНТ 2. Обеспечение исполнения Контракта  представлено путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии. с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере, установленном в настоящем пункте Контракта, на счет Заказчика.
Факт внесения денежных средств Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек (пеней, штрафов), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.
10.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.4. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании о возврате денежных средств. 
В случае предоставления обеспечения в форме банковской гарантии, банковская гарантия возвращается на основании письменного требования Подрядчика в срок не более 10 дней, при условии прекращения обязательств гаранта перед бенефициаром по представленной банковской гарантии в случае: уплаты бенефициару суммы, на которую выдана независимая банковская гарантия, окончания срока определенного в независимой банковской гарантии срока, на который она выдана, вследствие отказа от бенефициара от своих прав по гарантии.
10.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты Подрядчиком неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.6. В соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
10.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действия или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течении 10 (десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контакту.
10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ.
10.9. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств не должен превышать пятнадцать дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.
10.10. Все документы об исполнении обязательств по Контракту, стороны оформляют в соответствии с требованиями, установленными разделом 17 Контракта и на бумажном носителе.

11. Раздел 11.	Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты ее получения. 
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению и объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

12. Раздел 12.	Порядок изменения и расторжения Контракта

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
12.6. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
12.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
12.8. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждаются исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, за исключением случаев расторжения Контракта по решению суда либо принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.9. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
12.10. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик с учетом особенностей, изложенных в указанной статье, вправе заключить контракт с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер
13. Раздел 13.	Срок действия Контракта

13.1. [bookmark: Par855]Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 
13.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 13.1 Контракта, подлежат выполнению в полном объеме Сторонами. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от неисполненных на момент окончания срока действия Контракта обязательств.

14. Раздел 14. Особые условия

14.1. Стороны при исполнении Контракта:
14.1.1. Составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
выполнение работы, а также отдельные этапы выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта;
результаты такой приемки;
оплата выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
14.1.2. Осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) (приложение №4 к Контракту).
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны контракта:
14.3. - назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом контракта «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
14.4. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
14.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
14.6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные контрактом.
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.
14.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении № 3 к Контракту.
14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

15. Раздел 15. Приложения к настоящему Контракту

15.1. [bookmark: bookmark17]Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 
15.2. Приложения к настоящему Контракту:
Приложение № 1 «Сведения об объектах закупки»*
Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»*
Приложение № 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»*
Приложение № 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»*
Приложение № 5 «Задание»*
Приложение № 6 «Календарный план»*
Приложение № 7 «Акт сдачи-приемки работ»*
Приложение № 8 «Расчет стоимости»*
Приложение № 9 «Отчет о привлечении субподрядчиков»*

16. Раздел 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

	ПОДРЯДЧИК*:

	государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства»
Место нахождения: 123592, 
г. Москва, ул. Кулакова, 
дом 20, корпус 1 
ИНН 5024153527, КПП 773401001
УФК по Московской области 
(МЭФ Московской области 02482000010 
(л/с 03851D14300 ГКУ Московской области "ДДС"))
р/с 40201810245250000104
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОГРН 1155024002726
ОКАТО 45283577000
ОКОГУ 2300234
ОКВЭД 42.11
ОКПО 01320681
ОКТМО 45370000
E-mail: ddsmo@mail.ru
Тел. 8(495) 2490230
	Наименование
ОГРН (ОГНИП)
Место нахождения, адрес[footnoteRef:5]: [5:  «В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, в том числе с физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, указывается: «Адрес места жительства:».
*представляются отдельным файлом] 


	Заказчик:

______________ (А.А. Коркин)
М.п.

	Подрядчик:

_____________ (____________)
М.П.







