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Приложение 1

К информационной карте конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

Оценка заявок производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила).

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

Прилагаемые документы:

1. Техническое задание (Потребность заказчика в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг);

2. Обоснование цены контракта;

3. Проект контракта.

И.о. Главы сельского поселения

Павло-Слободское                                                                                           А.И.Лахов                                                                                                                                
                                                                               М.П.

Приложение № 2

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Комплекс услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло-слободское Истринского муниципального района Московской области, приуроченных к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

	Основные характеристики объекта закупки
	Комплекс услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло-слободское Истринского муниципального района Московской области, приуроченных к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	затратным методом

	Расчет НМЦК
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в локальном сметном расчете. Локальный сметный расчет составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2014 года (Приложение №2 к муниципальному Контракту)

	Дата подготовки обоснования НМЦК: 27.01.2015 г.


  В соответствии с примененным затратным методом НМЦК на Комплекс услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло-слободское Истринского муниципального района Московской области, приуроченных к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. составит 7 052 015,33 (Семь миллионов пятьдесят две тысячи пятнадцать рублей) 33 копеек.
Приложение 3

Проект муниципального контракта № _____

с. Павловская Слобода, 

Истринский район, Московская область                                    «___» ___________ 20__ год

Администрация муниципального образования сельское поселение Павло-Слободское Истринского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполняющего обязанности главы сельского поселения Лахова Александра Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем  « Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области на основании результатов осуществления закупки путем проведения открытого конкурса, протокол №  _______ от _________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В рамках подготовки празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло-слободское Истринского муниципального района Московской области.

Виды (содержание) работ, составляющие предмет настоящего Контракта, их объемы определены в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту) (далее – Сметная документация). Требования к качеству выполнения работ и иные условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Все работы выполняются Исполнителем своим персоналом, транспортом, на своем оборудовании, своими техническими инструментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые понесет Исполнитель при исполнении Контракта. 

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. 

2.5.Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета сельского поселения Павло-Слободское на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта (форма КС-2), счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания указанного акта. 
2.6.Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.7.Авансирование Исполнителя по настоящему Контракту не предусматривается.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета сельского поселения Павло-Слободское на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента (дня) заключения контракта.

Дата окончания выполнения работ: согласно календарному плану, но не позднее 05 мая 2015 года.
3.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

3.3.Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1.В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, включая документы, подтверждающие цену материалов, используемых в ходе исполнения Контракта и Акт (форма КС-2), подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.2.
В течении 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу (проверку) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения.

4.2.1.  В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.2.2. Не позднее 3 (трех) дней после оформления заключения по итогам экспертизы (проверки), Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании и Сметной документации, и направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта (форма КС-2).

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании заключения по результатам экспертизы (проверки) в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в указанном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3.
Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, либо провести экспертизу своими силами. 

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ  или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ (форма КС-2) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5.
В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта (форма КС-2), один из которых направляет Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.

4.6.
Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт (форма КС-2) и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1.
Заказчик вправе:

5.1.1.
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.
Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

5.1.3.
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5.
Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ. 

5.1.6 Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленных настоящим Контрактом.

5.1.7. Заключить по настоящему Контракту договор на осуществление функций технического заказчика

5.2.
Заказчик обязан:

5.2.1.
Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3.При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2.4.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.
Исполнитель вправе:

5.3.1.
Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.   

5.3.2.
 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта.

5.3.3.
Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5.
Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.
Исполнитель обязан:

5.4.1.
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 
5.4.3.
Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4.
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

5.4.5.
Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6.
Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.7.
Разработать проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.

5.4.8.
В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

6. Гарантии 
6.1.
Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.

6.2.
Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.3.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения
дефектов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по оплате Контракта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере _________________.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-  2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (Исполнителем) и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, 

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет _______________, 

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;  

- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

-  0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4.
Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Предусмотренные настоящей статьей неустойки взимаются за каждое нарушение в отдельности
7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в п.4.1. Контракта несет Исполнитель.
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения, неоказания) объема работ (услуг) и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.

7.8.  В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удовлетворить свои требования за счет подлежащей выплате Исполнителю суммы денежных средств и /или обеспечения по настоящему Контракту.

            8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

8.2.Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3.Расторжение Контракта «по соглашению сторон» производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.4.В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем работ.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 705 201,53 (Семьсот пять тысяч двести один) рубля 53 копейки, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено в соответствии с требованиями действующего законодательства, и предоставляется Исполнителем до заключения настоящего Контракта.

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по Контракту.
9.2. Если при проведении открытого конкурса Исполнителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта указанный в п.9.1. или предоставляется информация, подтверждающая добросовестность Исполнителя, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
9.3.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

9.4.Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.
9.6.Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4.Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

2. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3.До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде.  По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4.В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона. (Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.
13.3. После исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Контракту и надлежащего оформления исполнительной отчетной документации, Стороны, в течении 20 дней, оформляют итоговый документ исполнения настоящего Контракта, далее – Акт о выполнении взаимных обязательств по Муниципальному контракту. 

Подписание Акта о выполнении взаимных обязательств муниципального контракта, указанного в настоящем пункте не снимает с Исполнителя гарантийных обязательств указанных в Разделе 6 настоящего Контракта.
13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
Приложение № 1 «Техническое задание на оказание комплекса услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло – Слободское Истринского района Московской области.», 
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет»,
Приложение № 3 «Календарный план»

13.6.Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

 Администрация МОСП Павло-Слободское
	Исполнитель :

	Почтовый адрес: 143581, Истринский район, с.Павловская Слобода, ул. Октябрьская, д.5
Юридический адрес: 143581, Истринский район, с.Павловская Слобода, ул. Октябрьская, д.5
	Почтовый адрес:

Юридический адрес:

	Реквизиты: ИНН 5017068373, КПП 501701001, УФК по Московской области (Управление по финансам и казначейству Истринского муниципального района) (Администрация МОСП Павло-Слободское л/с 02483004502) р/с 40204810500000002340 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва  БИК 044583001.


	Реквизиты:

	Заказчик:

И.о. Главы сельского поселения 

Павло-Слободское

______________________ (А.И.Лахов) М.П.
	Исполнитель :

____________ (________________) М.П.


                                                                                                                               Приложение №1 
к Муниципальному контракту

№________________________
от « ___ » ___________ 2015г.

Техническое задание
на оказание комплекса услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло – Слободское Истринского муниципального района Московской области, приуроченных к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

	1. Цель работы
	В рамках подготовки к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предполагается поставка и установка 2-х бронзовых бюстов Героев СССР, а также выполнение ряда работ по благоустройству мемориального комплекса в сельском поселении Павло-Слободское Истринского муниципального района Московской области (далее – мемориальный комплекс).

	2. Наименование работы
	Комплекс услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло – Слободское Истринского муниципального района Московской области, приуроченных к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

	3. Начальная (максимальная) цена контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 052 015,33(Семь миллионов пятьдесят две тысячи пятнадцать) рублей 33 копейки.

Расчет Начальной (максимальной) цены контракта произведен затратным методом и содержится в локальном сметном расчете.

 

	4. Источник финансирования
	Бюджет сельского поселения Павло-Слободское Истриского муниципального района Московской области.

	5. Код бюджетной классификации
	Код бюджетной классификации: 014 0503 9900514 244 310

	6. Правовая и

нормативная база для

разработки документа

территориального

планирования
	- План развития сельского поселения Павло-Слободское Истринского муниципального района Московской области с нанесением перспективной жилой застройки, объектов соцкультбыта,

промышленности, транспортной сети, зелёных зон

- Детализированный план утвержденного места возведения памятника с данными по составу грунта

- Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

- Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" 17.11.1995 N 169-ФЗ 

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-І "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

- Архивные фотографии С.С. Конюхова и А.А. Артамонова 

- Биографии С.С. Конюхова и А.А. Артамонова 

	7. Основные этапы

выполнения работ
	1 этап. Сбор исходных данных.

1.1. Предоставление Заказчиком исходных данных, необходимых для составления документации – 3 дня;

2 этап. Разработка комплекса услуг по поставке и установке памятных знаков – бронзовых копий памятника-бюста Героям Советского союза С.С. Конюхову и А.А. Артамонову, а также проведения работ по благоустройству мемориального комплекса, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом – 7 дней.

3 этап. Рассмотрение и утверждение Администрацией муниципального образования сельского поселения Павло-слободское Истринского муниципального района Московской области основного варианта поставки и установки скульптур, а также элементов благоустройства – 14 дней.

4 этап. Обеспечение производства работ, а именно:

- Обеспечение чертежно-проектных работ;

- Обеспечение лепки бюстов в мягком материале;

- Обеспечение снятия черновых форм;

- Обеспечение отливки рабочих моделей;

- Обеспечение обработки рабочих моделей;

- Обеспечение снятия чистых форм;

- Обеспечение отливки восковых моделей, проработка;

- Обеспечение литья бюстов из бронзы сплав Бр-55 (вес бронзы 150-170 кг);

- Обеспечение обработка, чеканки готовой отливки;

- Обеспечение тонировки отливки;

- Изготовление модели подставки бронзовой;

- Обеспечение снятия формы и изготовление восковой модели подставки;

- Обеспечение отливки из бронзы, обработка и тонировка подставки;

- Изготовление модели табличек с памятной надписью для бюстов;

- Обеспечение литья таблички из бронзы;

- Обеспечение монтажа таблички из бронзы;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 1470х260х260мм для изготовления центрального пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером 1470х260х260мм;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение каменотесных работ на детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 120х900х900мм для изготовления центрального пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером 120х900х900мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 30х350х350мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером 30х350х350мм для

изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение сверления установками алмазного бурения вертикальных отверстий;

- Обеспечение разборки покрытий полов из керамических плиток;

- Обеспечение разборки основания под звездой;

- Обеспечение разработки грунта вручную;

- Обеспечение устройства основания под фундаменты щебеночного;

- Обеспечение устройства основания под фундаменты песчаного;

- Обеспечение устройства железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3;

- Обеспечение монтажа пьедесталов и бюстов;

- Изготовление детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита;

- Обеспечение полировки детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 900х900х300мм для изготовления звезды;

- Обеспечение каменотесных работ на детали размером 900х900х300мм для изготовления звезды и полировка звезды;

- Обеспечение сверления установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм;

- Обеспечение демонтажа звезды;

- Обеспечение разборки покрытий цементных;

- Обеспечение разборки основания под звездой;

- Обеспечение разработки грунта вручную;

- Обеспечение устройства основания под трубопроводы песчаного;

- Обеспечение укладки в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм;

- Обеспечение засыпки вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1;

- Обеспечение уплотнения грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2;

- Обеспечение устройства железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3;

- Обеспечение устройства стяжек цементных толщиной 20 мм;

- Обеспечение монтажа пьедестала под звезду и звезды;

- Изготовление детали из Габбро-Диабаза размером 900х900х100мм;

- Обеспечение полировки детали;

- Обеспечение монтажа детали из Габбро-Диабаза;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть) 300х30мм;

- Обеспечение полировки торцов детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть);

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30мм;

- Обеспечение полировки торцов детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30;

- Обеспечение облицовки верхней части бетонных бордюров деталями из гранита "Капустянский";

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (боковая часть) 300х30мм;

- Обеспечение облицовки боковой части бетонных бордюров деталями из гранита "Капустянский";

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных

бордюров под оградой (верхняя часть) 450х30мм;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" толщ 20мм для облицовки

бетонных бордюров (боковая часть) под оградой;

- Обеспечение облицовки боковой части деталями из гранита "Капустянский" под оградой;

- Обеспечение установки закладных деталей весом до 4 кг;

- Обеспечение монтажа ограды;

- Обеспечение демонтажа гранитных плит со стен;

- Изготовление плит из гранита "Абсолют Блек" размером 2100х800х3;

- Обеспечение монтажа гранитных плит "Абсолют Блек" размером 2100х800х3.

По товарам (материалам), имеющим ссылки на конкретные товарные знаки и модели, допускается поставка эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству товар (материал)). Эквивалентность предлагаемого к использованию при выполнении работ товара определяется по всем значениям (показателям) товара (материала).

Итого 4 этап – 14 дней.

5 этап. Оформление отчета о результатах выполненных работ Исполнителем в полном объеме и сдача работ: поставки и установки памятных бюстов – бронзовых скульптур Героев СССР С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и благоустройства мемориального комплекса – 5 дней.



	8. Состав,

исполнители, сроки и

порядок

предоставления

исходной информации

для разработки

документации
	1. Заказчик предоставляет Исполнителю исходную информацию не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения Контракта:

1.1. Архивные фотографии С.С. Конюхова и А.А. Артамонова

1.2. Биографии С.С. Конюхова и А.А. Артамонова

	9. Основные

требования к составу и

содержанию работы,

материалам,

передаваемым

заказчику
	1. В соответствии с требованиями Заказчика:

1.1. Изображения С.С. Конюхова и А.А. Артамонова должны отвечать предоставленным Заказчиком материалам (фотографиям, биографии), не нарушать честь и достоинство изображаемых;

1.2. Архитектурный проект памятников согласовывается с Заказчиком не позднее 3-х дней после заключения Муниципального контракта на оказание комплекса услуг;

1.3. Общая высота памятников должна составлять не менее 2-х и не более 3-х метров;

1.4. При этом, высота самих бюстов с подставкой составит порядка 1 м, каменного основания не менее 1 и не более 2-х метров;

1.5. Бюсты включают в себя не менее 1 и не более 3х изображений государственных наград, а также исторически существовавших воинских знаков различия;

1.6. Бюсты и подставки должны быть изготовлены из бронзы методом вакуумного литья;

1.7. Обеспечение литья бюстов из бронзы, сплав Бр-55 не позднее 7-и дней после утверждения Администрацией муниципального образования сельского поселения Павло – Слободское Истринского муниципального района Московской области основного варианта поставки и установки скульптур, а также элементов благоустройства;

1.8. Композиция «Звезда Вечного огня» и облицовка части стен мемориального комплекса должна быть сделана из натурального полированного гранита.

1.9. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента (дня) заключения контракта.

Дата окончания выполнения работ: согласно календарному плану, но не позднее 05 мая 2015 года.

1.10. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ

	10. Форма

предоставления

материалов
	Отчет о проведенном комплексе услуг по поставке и установке бронзовой скульптуры памятника-бюста Героям Советского союза С.С. Конюхову и А.А. Артамонову, а также перечисленным элементам благоустройства, выполненном исполнителем, передаётся Заказчику в соответствии с графиком выполнения работ с приложением акта выполненных работ.

	11. Согласование и утверждение
	1. Предоставить варианты проекта комплекса услуг и скульптурного проекта памятника на рассмотрение и утверждение в Администрацию сельского поселения Павло-слободское Истринского муниципального района Московской области.

2. Недоработки, замечания по результатам рассмотрения и утверждения материалов проекта комплекса услуг устраняются Исполнителем за свой счёт.


И.о. Главы сельского поселения

                Павло-Слободское                                                               А.И. Лахов
                                                                                               М.П. 

Приложение № 1
К техническому заданию

(обязательное)

Состав результатов выполнения работ и критерии их соответствия
	Этап
	Состав работ
	Результат
	Критерии соответствия результата

	
	
	
	Требования к оформлению
	Требования к содержанию
	Требования к согласованию и утверждению

	1-й этап
	Сбор исходных данных. Предоставление Заказчиком исходных данных, необходимых для составления документации.
	Собраны исходные данные. Заказчиком предоставлены исходные данные, необходимые для составления документации.
	Оформляется Заказчиком
	- Архивные фотографии С.С. Конюхова и А.А. Артамонова

- Биографии С.С. Конюхова и А.А. Артамонова


	Согласование и утверждение происходит на основе соответствия действий Заказчика «Требований к оформлению» и «Требований к содержанию» данного этапа Работ, указанных в настоящем ТЗ.

	2-й этап
	Разработка комплекса услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом.
	Разработан проект комплекса услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом.
	Оформляется Исполнителем
	Проект комплекса услуг должен включать в себя следующие параметры:

- Изображения С.С. Конюхова и А.А. Артамонова должны отвечать предоставленным Заказчиком материалам (фотографиям, биографии), не нарушать честь и достоинство изображаемых;

- Архитектурный проект памятников согласовывается с Заказчиком не позднее 3-х дней после заключения

Муниципального контракта на оказание комплекса услуг;

- Общая высота памятников должна составлять не менее 2-х и не 

более 3-х метров;

- При этом, высота самих бюстов с подставкой-катушкой составит порядка 1 м, каменного основания не менее 1 и не более 2-х метров;

- Бюсты включают в себя не менее 1 и не более 3х изображений государственных наград, а также

исторически существовавших воинских знаков различия;

- Бюсты и подставки-катушки должны быть изготовлены из бронзы методом вакуумного литья.

- Обеспечение литья бюстов из бронзы, сплав Бр-55 не позднее 7-и дней после утверждения Администрацией муниципального образования сельского поселения Павло – Слободское Истринского муниципального района Московской области основного варианта поставки и установки скульптур, а также элементов благоустройства;
- Композиция «Звезда Вечного огня» и облицовка части стен мемориального комплекса должна быть сделана из натурального полированного гранита.
	Согласование и утверждение происходит на основе соответствия действий Заказчика «Требований к оформлению» и «Требований к содержанию» данного этапа Работ, указанных в настоящем ТЗ.

	3-й этап
	Рассмотрение и утверждение Администрацией сельского поселения Павло – Слободское Истринского муниципального района Московской области основного варианта поставки и установки бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом.
	Основной вариант поставки и установки бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, рассмотрен и утвержден Администрацией сельского поселения Павло – Слободское Истринского муниципального района Московской области.
	Оформляется Исполнителем
	Оформляется Исполнителем
	Согласование и утверждение происходит на основе соответствия действий Заказчика «Требований к оформлению» и «Требований к содержанию» данного этапа Работ, указанных в настоящем ТЗ.

	4-й этап
	Обеспечение производства работ, а именно:

- Обеспечение лепки бюстов в мягком материале;

- Обеспечение снятия черновых форм;

- Обеспечение отливки рабочих моделей;

- Обеспечение обработки рабочих моделей;

- Обеспечение снятия чистых форм;

- Обеспечение отливки восковых моделей, проработка;

- Обеспечение литья бюстов из бронзы сплав Бр-55 (вес бронзы 150-170 кг) ;

- Обеспечение обработка, чеканки готовой отливки;

- Обеспечение тонировки отливки;

- Изготовление модели подставки бронзовой;

- Обеспечение снятия формы и изготовление восковой модели подставки;

- Обеспечение отливки из бронзы, обработка и тонировка подставки;

- Изготовление модели табличек с памятной надписью для бюстов;

- Обеспечение литья таблички из бронзы;

- Обеспечение монтажа таблички из бронзы;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 1470х260х260мм для изготовления центрального пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером;
1470х260х260мм

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение каменотесных работ на детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 120х900х900мм для изготовления центрального пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером 120х900х900мм
 для изготовления части пьедестала под бюст;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 30х350х350мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение полировки детали из гранита "Капустянский" размером 30х350х350мм для

изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечение сверления установками алмазного бурения вертикальных отверстий;

- Обеспечение разборки покрытий полов из керамических плиток;

- Обеспечение разборки основания под звездой;

- Обеспечение разработки грунта вручную;

- Обеспечение устройства основания под фундаменты
 щебеночного;

- Обеспечение устройства основания под фундаменты песчаного;

- Обеспечение устройства железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3;

- Обеспечение монтажа пьедесталов и бюстов;

- Изготовление детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита;

- Обеспечение полировки детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером 900х900х300мм для изготовления звезды;

- Обеспечение каменотесных работ на детали размером 900х900х300мм для изготовления
 звезды и полировка звезды;

- Обеспечение сверления установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм;

- Обеспечение демонтажа звезды;

- Обеспечение разборки покрытий цементных;

- Обеспечение разборки основания под звездой;

- Обеспечение разработки грунта вручную;

- Обеспечение устройства основания под трубопроводы песчаного;

- Обеспечение укладки в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм;

- Обеспечение засыпки вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1;

- Обеспечение уплотнения грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2;

- Обеспечение устройства железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3;

- Обеспечение устройства стяжек цементных толщиной 20 мм;

- Обеспечение монтажа пьедестала под звезду и звезды;

- Изготовление детали из Габбро-Диабаза размером 900х900х100мм;

- Обеспечение полировки детали;

- Обеспечение монтажа детали из Габбро-Диабаза;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть) 
300х30мм;

- Обеспечение полировки торцов детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть) ;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30мм;

- Обеспечение полировки торцов детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30;

- Обеспечение облицовки верхней части бетонных бордюров деталями из гранита "Капустянский";

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (боковая часть) 
300х30мм;

- Обеспечение облицовки боковой части бетонных бордюров деталями из гранита "Капустянский";

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных

бордюров под оградой (верхняя часть) 450х30мм;

- Изготовление детали из гранита "Капустянский" толщ 20мм для облицовки

бетонных бордюров (боковая часть)под оградой;

- Обеспечение облицовки боковой части деталями из гранита "Капустянский" под оградой;

- Обеспечение установки закладных деталей весом до 4 кг;

- Обеспечение монтажа ограды;

- Обеспечение демонтажа гранитных плит со стен;
- Изготовление плит из гранита "Абсолют Блек" размером 2100х800х3;

- Обеспечение монтажа гранитных плит "Абсолют Блек" размером 2100х800х3.
	Обеспечено производство работ, а именно:

- Обеспечена лепка бюстов в мягком материале;

- Обеспечено снятие черновых форм;

- Обеспечена отливка рабочих моделей;

- Обеспечена обработка рабочих моделей;

- Обеспечено снятие чистых форм;

- Обеспечена отливка восковых моделей, проработка;

- Обеспечено литье бюстов из бронзы сплав Бр-55 (вес бронзы 150-170 кг) ;

- Обеспечены обработка, чеканки готовой отливки;

- Обеспечена тонировка отливки;

- Изготовлена модель подставки бронзовой;

- Обеспечено снятие формы и изготовление восковой модели подставки;

- Обеспечены отливка из бронзы, обработка и тонировка подставки;

- Изготовлена модель табличек с памятной надписью для бюстов;

- Обеспечено литья таблички из бронзы;

- Обеспечен монтаж таблички из бронзы;

- Изготовлены детали из гранита "Капустянский" размером 1470х260х260мм для изготовления центрального пьедестала под бюст;

- Обеспечена полировка детали из гранита "Капустянский" размером 1470х260х260мм;

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;
- Обеспечена полировка детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечены каменотесные работы на детали из гранита "Капустянский" размером 227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" размером 120х900х900мм для изготовления центрального пьедестала под бюст;

- Обеспечена полировка детали из гранита "Капустянский" размером 120х900х900мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" размером 30х350х350мм для изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечена полировка детали 
из гранита
"Капустянский" размером 30х350х350мм для

изготовления части пьедестала под бюст;

- Обеспечено сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий;

- Обеспечена разборка покрытий полов из керамических плиток;

- Обеспечена разборка основания под звездой;

- Обеспечена разработка грунта вручную;

- Обеспечено устройство основания под фундаменты щебеночного;

- Обеспечено устройство основания под фундаменты песчаного;

- Обеспечено устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3;

- Обеспечен монтаж пьедесталов и бюстов;
- Изготовлены детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита;

- Обеспечена полировка детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита;

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" размером 900х900х300мм для изготовления звезды;

- Обеспечены каменотесные работы на детали размером 900х900х300мм для изготовления звезды и полировка звезды;

- Обеспечено сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм;

- Обеспечен демонтаж звезды;

- Обеспечена разборка покрытий цементных;

- Обеспечена разборка основания под 
звездой;

- Обеспечена разработка грунта вручную;

- Обеспечено устройство основания под трубопроводы песчаного;

- Обеспечена укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм;

- Обеспечена засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1;

- Обеспечено уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2;

- Обеспечено устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3;

- Обеспечено устройство стяжек цементных толщиной 20 мм;

- Обеспечен монтаж пьедестала под звезду и звезды;

- Изготовлена деталь из Габбро-Диабаза размером 900х900х100мм;
- Обеспечена полировка детали;

- Обеспечен монтаж детали из Габбро-Диабаза;

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть) 300х30мм;

- Обеспечена полировка торцов детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть) ;

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30мм;

- Обеспечена полировка торцов детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30;

- Обеспечена облицовка верхней части бетонных бордюров деталями из гранита "Капустянский";

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский"
 для облицовки бетонных бордюров (боковая часть) 300х30мм;

- Обеспечена облицовка боковой части бетонных бордюров деталями из гранита "Капустянский";

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных

бордюров под оградой (верхняя часть) 450х30мм;

- Изготовлена деталь из гранита "Капустянский" толщ 20мм для облицовки

бетонных бордюров (боковая часть)под оградой;

- Обеспечена облицовка боковой части деталями из гранита "Капустянский" под оградой;

- Обеспечена установка закладных деталей весом до 4 кг;

- Обеспечен монтаж ограды;

- Обеспечен демонтаж гранитных плит со стен;

- Изготовлены плиты из гранита "Абсолют Блек" размером
 2100х800х3;

- Обеспечен монтаж гранитных плит "Абсолют Блек" размером 2100х800х3.
	
	- Все работы должны быть произведены согласно утвержденного проекта комплекса услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории.
	Согласование и утверждение происходит на основе соответствия действий Заказчика «Требований к оформлению» и «Требований к содержанию» данного этапа Работ, указанных в настоящем ТЗ.

	5-й этап
	Оформление отчета о результатах выполненных работ Исполнителем в полном объеме и сдача работ: поставки и установки бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом.
	Оформлен отчет о результатах выполненных работ Исполнителем в полном объеме и произведена сдача работ: поставки и установки бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова,  а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом.
	- Отчет о результатах выполненных работ оформляется Исполнителем
- Сдача Исполнителем комплекса работ производится путем подписания Акта сдачи-приемки комплекса работ по поставке и установки бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом.
	- Отчет о результатах выполненных работ Исполнителем должен содержать перечень всех выполненных работ, указанных в данном ТЗ.

- Работы должны быть выполнены в надлежащем качестве, с учетом всех параметров, определенных данным ТЗ и Заказчиком.
	Согласование и утверждение происходит на основе соответствия действий Заказчика «Требований к оформлению» и «Требований к содержанию» данного этапа Работ, указанных в настоящем ТЗ.


	Заказчик:

И.о. Главы сельского поселения 

Павло-Слободское

______________________ (А.И.Лахов)

М.П.
	Исполнитель :

____________ (________________)
М.П.


Приложение № 2
К техническому заданию
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их показатели и значимость.

	Оценка заявок на участие в конкурсе проводится в соответствии с порядком оценки заявок, установленным Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

- Цена контракта: 40%

- Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок (включает 1 показатель): 50%

- Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (включает 2 показателя): 10%

1. СТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Цена контракта.

Значимость критерия оценки (%): 40.

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,4.
Рейтинг участника конкурса по данному критерию определяется исходя из сравнения цены контракта, предложенной участниками конкурса. При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения контракта признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Порядок оценки: определение лучшего предложения по данному критерию осуществляется в соответствии с пунктом 16 Правил оценки.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле:
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 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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- максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. 

2. нестоимостные критерии оценки:

2.1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок.

Значимость критерия оценки (%): 50.

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,5.

Применяемые показатели данного критерия: качество работ.

Значимость показателя критерия: 100.

Коэффициент значимости показателя критерия– 1.
Порядок оценки показателя: комиссия оценивает предложения участников путем изучения данных, представленных в форме 3 «Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок)» (с учетом прилагаемых документов, представленных в подтверждение сведений, указанных в форме, в случае их наличия). В состав предложения участника могут включаться разделы: «Планирование», «Организация», «Руководство», «Контроль», «Информационно-аналитическая часть». В указанных разделах участник закупки раскрывает и описывает (в соответствии с разделом) практические аспекты организации работ по предмету закупки, в том числе:

1. Структуру плана работ.

2. Подготовительный этап выполнения работ.

3. Организационно-технологическую схему работ.

4. Порядок производства работ.

5. Применение материалов и оборудования.

6. Технологию применения материалов

7. Обеспечение техники безопасности производства работ.

8. Особенности эксплуатации и дальнейшего содержания объекта культурного наследия.

9. Соблюдение экологических требований, природоохранные мероприятия.

Участник закупки может представить свои предложения в отношении объекта закупки по качественным, функциональным и экологическим характеристикам. 

Комиссия оценивает степень детализации и содержательной проработанности предложения определяется путем сравнения предложений участников закупки на соответствие:

- содержания предложения участника закупки предмету закупки;

- требованиям, предъявляемым к объекту закупки;

- полноте, обоснованности, достоверности представленной информации. 

Каждой заявке участника закупки комиссия выставляет баллы от 0 до 100 баллов. Максимальное количество баллов присваивается наиболее детализированному и содержательно проработанному предложению. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по данному критерию (показателю), определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по данному критерию (показателю) (пункт 26 Правил оценки).


[image: image11.wmf]n

К

К

К

НЦБ

i

)

...

(

)

1

(

2

1

i

+

+

+

=

,

где:


[image: image12.wmf])

1

(

i

НЦБ

– количество баллов, присуждаемое по критерию (показателю) заявке (предложению) участника закупки;
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 – значение в баллах, присуждаемое каждым членом комиссии заявке (предложению) участника закупки по критерию (показателю).

n – количество членов комиссии.

2.2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Значимость критерия оценки (%): 10.

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,1.

Применяемые показатели данного критерия: 

2.2.1. Наличие опыта участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема.

Значимость показателя критерия: 60.

Коэффициент значимости показателя критерия – 0,6.
Порядок оценки показателя: оценка по данному показателю производится в соответствии с п.23 Правил оценки. Лучшим условием исполнения контракта по данному показателю является наибольшее значение представленного объема выполненных работ сопоставимого характера (выраженный в рублях), подтвержденного информацией о количестве исполненных, без штрафных санкций (информация подтверждается копиями актов сдачи-приемки выполненных работ или иными документами, подтверждающими выполнение работ). Комиссия оценивает опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера путем изучения данных, представленных в форме 4.1 (с учетом прилагаемых документов, представленных в подтверждение сведений, указанных в форме, в случае их наличия). Работами сопоставимого характера признаются

ремонтно-реставрационные работы, в том числе работы по реконструкции и ремонту, без выполнения которых невозможно проведение реставрации на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

В целях оценки заявок по показателю, указанному в п.п. 2.2.1, комиссией будут приниматься в расчет сведения о выполненных работах за период с 2010 по 2014 год. В расчет принимаются только выполненные (завершенные) работы. Работы, начатые до 2010 года и оказанные (завершенные) в период 2010-2014 годы, будут приняты к рассмотрению.

Количество баллов, присуждаемых по показателю 
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– коэффициент значимость показателя;
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– предложение участника закупки, заявка (предложение), которого оценивается;
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 – максимальное предложение из всех сделанных участниками закупки.

2.2.2. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ. 

Значимость показателя критерия: 40.

Коэффициент значимости показателя критерия – 0,4.
Порядок оценки показателя: оценка по данному показателю производится в соответствии с п.23 Правил оценки. Лучшим условием исполнения контракта по данному показателю является наибольшее значение представленного объема (суммарное количество) подтвержденной информации о наличии у участника квалифицированных специалистов, прошедших обучение (переподготовку, повышение квалификации) в области реставрации. Комиссия оценивает сведения о квалификации трудовых ресурсов путем изучения данных, представленных в форме 4.2 (с учетом прилагаемых документов, представленных в подтверждение сведений, указанных в форме, в случае их наличия).

Количество баллов, присуждаемых по показателю (
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КЗ

– коэффициент значимость показателя;
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– предложение участника закупки, заявка (предложение), которого оценивается;
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 – максимальное предложение из всех сделанных участниками закупки.

Количество баллов, присуждаемых по критерию (
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 - количество баллов, присуждаемых по показателю «Наличие опыта участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема»;
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 - количество баллов, присуждаемых по показателю «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ».

3. ПОДСЧЕТ ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА:

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в конкурсе, установленному в конкурсной документации:
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где: 
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- итоговый рейтинг заявки;
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 - количество баллов, присуждаемых по стоимостному критерию оценки «Цена контракта»;


[image: image31.wmf])

1

(

i

НЦБ

- количество баллов, присуждаемых по не стоимостному критерию оценки «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»;
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- количество баллов, присуждаемых по не стоимостному критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения государственного контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей самый высокий итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия

4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в настоящей документации, и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

6. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируется в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.


Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Комплекс услуг по поставке и установке бронзовых скульптур Героев Советского союза С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, а также благоустройству территории, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом, в сельском поселении Павло-слободское Истринского района Московской области, приуроченных к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Сметная стоимость 7052015.33 руб.

Средства на оплату труда 1681498.01 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2014 г.

	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	
	
	Изготовление пьедесталов и бюстов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	цена поставщ
	Лепка бюстов в мягком материале
	шт
	2
	271186.44
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	271186.44
	1
	542372.88
	
	1
	542372.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	542372.88
	
	
	542372.88
	0

	2
	цена поставщ
	Снятие черновых форм
	шт
	2
	46610.17
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	46610.17
	1
	93220.34
	
	1
	93220.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	93220.34
	
	
	93220.34
	0

	3
	цена поставщ
	Отливка рабочих  моделей
	шт
	2
	46610.17
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	46610.17
	1
	93220.34
	
	1
	93220.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	93220.34
	
	
	93220.34
	0

	4
	цена поставщ
	Обработка рабочих моделец
	шт
	2
	67796.61
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	67796.61
	1
	135593.22
	
	1
	135593.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	135593.22
	
	
	135593.22
	0

	5
	цена поставщ
	Снятие чистых форм
	шт
	2
	101694.92
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	101694.92
	1
	203389.84
	
	1
	203389.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	203389.84
	
	
	203389.84
	0

	6
	цена поставщ
	Отливка восковых моделей, проработка
	шт
	2
	76271.19
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	76271.19
	1
	152542.38
	
	1
	152542.38
	

	
	
	
	
	
	
	
	152542.38
	
	
	152542.38
	0

	7
	цена поставщ
	Литье бюстов из бронзы сплав Бр-55 (вес бронзы 150-170кг)
	шт
	2
	372881.36
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	372881.36
	1
	745762.72
	
	1
	745762.72
	

	
	
	
	
	
	
	
	745762.72
	
	
	745762.72
	0

	8
	цена поставщ
	Обработка, чеканка готовой отливки
	шт
	2
	161016.95
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	161016.95
	1
	322033.9
	
	1
	322033.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	322033.9
	
	
	322033.9
	0

	9
	цена поставщ
	Тонировка отливки
	шт
	2
	10169.49
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	10169.49
	1
	20338.98
	
	1
	20338.98
	

	
	
	
	
	
	
	
	20338.98
	
	
	20338.98
	0

	10
	цена поставщ
	Изготовление модели подставки бронзовой
	шт
	2
	16949.15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	16949.15
	1
	33898.3
	
	1
	33898.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	33898.3
	
	
	33898.3
	0

	11
	цена поставщ
	Снятие  формы и изготовление восковой модели подставки
	шт
	2
	16949.15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	16949.15
	1
	33898.3
	
	1
	33898.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	33898.3
	
	
	33898.3
	0

	12
	цена поставщ
	Отливка из бронзы, обработка и тонировка подставки
	шт
	2
	55084.75
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	55084.75
	1
	110169.5
	
	1
	110169.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	110169.5
	
	
	110169.5
	0

	13
	цена поставщ
	Изготовление модели табличек с памятной надписью для бюстов
	шт
	2
	12711.86
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	12711.86
	1
	25423.72
	
	1
	25423.72
	

	
	
	
	
	
	
	
	25423.72
	
	
	25423.72
	0

	14
	цена поставщ
	Литье таблички из бронзы
	шт
	2
	13559.32
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	13559.32
	1
	27118.64
	
	1
	27118.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	27118.64
	
	
	27118.64
	0

	15
	цена поставщ
	Монтаж таблички из бронзы
	шт
	2
	677.97
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	677.97
	1
	1355.94
	
	1
	1355.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	1355.94
	
	
	1355.94
	0

	16
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь 1470х260х260мм для изготовления центрального пьедестала под бюст
	шт
	2
	42106.78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	42106.78
	1
	84213.56
	
	1
	84213.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	84213.56
	
	
	84213.56
	0

	17
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь 1470х260х260мм


	м2
	3.06
	2542.37
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2542.37
	1
	7779.65
	
	1
	7779.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	7779.65
	
	
	7779.65
	0

	18
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст
	шт
	2
	47156.78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	47156.78
	1
	94313.56
	
	1
	94313.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	94313.56
	
	
	94313.56
	0

	19
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст
	м2
	1.13
	2542.37
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2542.37
	1
	2872.88
	
	1
	2872.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	2872.88
	
	
	2872.88
	0

	20
	цена поставщ
	Каменотесные работы на детале из гранита "Капустянский" размеромь227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст


	шт
	2
	34661.02
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	34661.02
	1
	69322.04
	
	1
	69322.04
	

	
	
	
	
	
	
	
	69322.04
	
	
	69322.04
	0

	21
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь 120х900х900мм для изготовления центрального пьедестала под бюст
	шт
	2
	41186.44
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	41186.44
	1
	82372.88
	
	1
	82372.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	82372.88
	
	
	82372.88
	0

	22
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь120х900х900мм для изготовления части пьедестала под бюст
	м2
	1.1
	2542.37
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2542.37
	1
	2796.61
	
	1
	2796.61
	

	
	
	
	
	
	
	
	2796.61
	
	
	2796.61
	0

	23
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером30х350х350мм для изготовления  части пьедестала под бюст
	шт
	2
	1557.27
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1557.27
	1
	3114.54
	
	1
	3114.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	3114.54
	
	
	3114.54
	0

	24
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь30х350х350мм для изготовления части пьедестала под бюст


	м2
	0.74
	2542.37
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2542.37
	1
	1881.35
	
	1
	1881.35
	

	
	
	
	
	
	
	
	1881.35
	
	
	1881.35
	0

	ИТОГО по разделу: Изготовление пьедесталов и бюстов
	2889006.07
	
	
	2889006.07
	0

	
	
	Монтаж пьедесталов и бюстов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТСНБ 46-03-001-03
	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий


	100 отверстий
	0.12
	2415.03
	
	
	10679С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	175.08
	1
	21.01
	
	22.35
	469.56
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	834.76
	1
	100.17
	
	7.81
	782.34
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	199.52
	1
	23.94
	
	22.35
	535.11
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1405.19
	1
	168.62
	
	3.4
	573.32
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	110
	
	49.45
	
	0.85 (94%)
	944.4
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	31.47
	
	0.8 (56%)
	562.62
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	18.2
	
	1
	
	
	
	
	2.18

	
	
	
	
	
	
	
	370.72
	
	
	3332.24
	2.18

	26
	ТСНБр 57-02-03
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.02
	641
	
	
	295КРЕМ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	595.99
	1
	11.92
	
	22.35
	266.41
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	45.01
	1
	0.9
	
	9.87
	8.88
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	16.7
	1
	0.33
	
	22.35
	7.46
	

	
	5099900
	Строительный мусор
	т
	0.104
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	9.81
	
	0.85 (68%)
	186.24
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	68
	
	8.34
	
	0.8 (54%)
	147.89
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	69.87
	
	1
	
	
	
	
	1.4

	
	
	
	
	
	
	
	30.97
	
	
	609.42
	1.4

	27
	ТСНБ 46-04-001-03
	Разборка основания под звездой
	1 м3
	0.3
	547.64
	
	
	10782С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	140.13
	1
	42.04
	
	22.35
	939.57
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	385.04
	1
	115.51
	
	8.81
	1017.66
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.64
	1
	16.99
	
	22.35
	379.77
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	22.47
	1
	6.74
	
	6.06
	40.85
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	110
	
	64.93
	
	0.85 (94%)
	1240.18
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	41.32
	
	0.8 (56%)
	738.83
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	15.45
	
	1
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	270.54
	
	
	3977.09
	4.64

	28
	ТСНБ 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.032
	1201.2
	
	
	792С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1201.2
	1
	38.44
	
	22.35
	859.1
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	30.75
	
	0.85 (68%)
	584.19
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	45
	
	17.3
	
	0.8 (36%)
	309.28
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	154
	
	1
	
	
	
	
	4.93

	
	
	
	
	
	
	
	86.49
	
	
	1752.57
	4.93

	29
	ТСНБ 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного


	1 м3 основания
	1.2
	222.95
	
	
	3331С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	19.61
	1
	23.53
	
	22.35
	525.94
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	32.57
	1
	39.08
	
	10.39
	406.08
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1
	6.67
	
	22.35
	149.12
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	170.77
	1
	204.92
	
	6.67
	1366.84
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	122
	
	36.85
	
	0.85 (104%)
	702.06
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	80
	
	24.17
	
	0.8 (64%)
	432.04
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	2.4
	
	1
	
	
	
	
	2.88

	
	
	
	
	
	
	
	328.55
	
	
	3432.96
	2.88

	30
	ТСНБ 08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	2
	111.82
	
	
	3330С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	18.79
	1
	37.58
	
	22.35
	839.91
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	20.66
	1
	41.32
	
	9.23
	381.38
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.04
	1
	6.08
	
	22.35
	135.89
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	72.37
	1
	144.74
	
	9.64
	1395.29
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	122
	
	53.27
	
	0.85 (104%)
	1014.83
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	80
	
	34.92
	
	0.8 (64%)
	624.51
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	2.3
	
	1
	
	
	
	
	4.6

	
	
	
	
	
	
	
	311.83
	
	
	4255.92
	4.6

	31
	ТСНБ 06-01-001-06
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.032
	98013.25
	
	
	2326С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	5203.81
	1
	166.52
	
	22.35
	3721.76
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2391.7
	1
	76.53
	
	6.93
	530.38
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	350.23
	1
	11.21
	
	22.35
	250.48
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	90417.74
	1
	2893.37
	
	5.21
	15074.45
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	186.62
	
	0.85 (89%)
	3535.3
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	115.52
	
	0.8 (52%)
	2065.57
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	610.06
	
	1
	
	
	
	
	19.52

	
	
	
	
	
	
	
	3438.56
	
	
	24927.46
	19.52

	32
	ТССЦ 4010066
	Исключен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-3.248
	665
	
	
	2326С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	665
	1
	-2159.92
	
	5.21
	-11253.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	-2159.92
	
	
	-11253.18
	0

	33
	ТССЦ 4010008
	Добавлен: Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	3.248
	700.01
	
	
	2326С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	700.01
	1
	2273.63
	
	5.21
	11845.63
	

	
	
	
	
	
	
	
	2273.63
	
	
	11845.63
	0

	34
	ФЕРм 37-01-013-06
	Монтаж пьедесталов и бюстов
	1 шт.
	2
	1777.63
	
	
	8665МОНТ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	497.26
	1
	994.52
	
	22.35
	22227.52
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	341.66
	1
	683.32
	
	6.46
	4414.25
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	23.55
	1
	47.1
	
	22.35
	1052.69
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	938.71
	1
	1877.42
	
	3.82
	7171.74
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	833.3
	
	0.85 (68%)
	15830.54
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	60
	
	624.97
	
	0.8 (48%)
	11174.5
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	52.9
	
	1
	
	
	
	
	105.8

	
	
	
	
	
	
	
	5013.53
	
	
	60818.55
	105.8

	ИТОГО по разделу: Монтаж пьедесталов и бюстов
	9964.9
	
	
	103698.66
	145.95

	
	
	Изготовление деталей  из Габбро-Диабаза
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	цена поставщ
	Изготовление детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под 

звезду из гранита
	шт
	1
	76906.78
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	76906.78
	1
	76906.78
	
	1
	76906.78
	

	
	
	
	
	
	
	
	76906.78
	
	
	76906.78
	0

	36
	цена поставщ
	Полирова детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита
	м2
	2.31
	2542.37
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2542.37
	1
	5872.87
	
	1
	5872.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	5872.87
	
	
	5872.87
	0

	37
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь900х900х300мм для изготовления звезды
	шт
	1
	108728.81
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	108728.81
	1
	108728.81
	
	1
	108728.81
	

	
	
	
	
	
	
	
	108728.81
	
	
	108728.81
	0

	38
	цена поставщ
	Каменотесные работы на детале" размеромь900х900х300мм для изготовления звезды и полировка звезды
	шт
	1
	50847.46
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	50847.46
	1
	50847.46
	
	1
	50847.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	50847.46
	
	
	50847.46
	0

	39
	ТСНБ 46-03-001-12
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0.01
	5773.69
	
	
	10688С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	253.97
	1
	2.54
	
	22.35
	56.76
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1130.33
	1
	11.3
	
	7.88
	89.07
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	286.52
	1
	2.87
	
	22.35
	64.04
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4389.39
	1
	43.89
	
	1.89
	82.96
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	110
	
	5.94
	
	0.85 (94%)
	113.56
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	3.79
	
	0.8 (56%)
	67.65
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	26.4
	
	1
	
	
	
	
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	67.46
	
	
	410
	0.26

	40
	ТСНБ 46-03-001-28
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-12 до 300мм
	100 отверстий
	0.01
	282.48
	
	
	10704С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	14.14
	10
	1.41
	
	22.35
	31.6
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	48.87
	10
	4.89
	
	8.06
	39.39
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	14.38
	10
	1.44
	
	22.35
	32.14
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	219.47
	10
	21.95
	
	1.89
	41.48
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	110
	
	3.14
	
	0.85 (94%)
	59.92
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ


	%
	
	70
	
	2
	
	0.8 (56%)
	35.7
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1.47
	
	10
	
	
	
	
	0.15

	
	
	
	
	
	
	
	33.39
	
	
	208.09
	0.15

	41
	ФЕРм 37-01-001-02
	Демонтаж звезды
	1 шт.
	1
	205.48
	
	
	8626МОНТ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	162.49
	0.8
	129.99
	
	22.35
	2905.28
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	42.99
	0.8
	34.39
	
	7.11
	244.51
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	103.99
	
	0.85 (68%)
	1975.59
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	60
	
	77.99
	
	0.8 (48%)
	1394.53
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	17.7
	
	1
	
	
	
	
	17.7

	
	
	
	
	
	
	
	346.36
	
	
	6519.91
	17.7

	42
	ТСНБр 57-02-04
	Разборка покрытий цементных
	100 м2 покрытия
	0.02
	1957.51
	
	
	296КРЕМ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	948.54
	1
	18.97
	
	22.35
	424
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1008.97
	1
	20.18
	
	11.85
	239.13
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	213.99
	1
	4.28
	
	22.35
	95.65
	

	
	5099900
	Строительный мусор


	т
	0.132
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	18.6
	
	0.85 (68%)
	353.36
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	68
	
	15.81
	
	0.8 (54%)
	280.61
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	111.2
	
	1
	
	
	
	
	2.22

	
	
	
	
	
	
	
	73.56
	
	
	1297.1
	2.22

	43
	ТСНБ 46-04-001-03
	Разборка основания под звездой


	1 м3
	0.3
	547.64
	
	
	10782С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	140.13
	1
	42.04
	
	22.35
	939.57
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	385.04
	1
	115.51
	
	8.81
	1017.66
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.64
	1
	16.99
	
	22.35
	379.77
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	22.47
	1
	6.74
	
	6.06
	40.85
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	110
	
	64.93
	
	0.85 (94%)
	1240.18
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	41.32
	
	0.8 (56%)
	738.83
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	15.45
	
	1
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	270.54
	
	
	3977.09
	4.64

	44
	ТСНБ 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.04
	1201.2
	
	
	792С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1201.2
	1
	48.05
	
	22.35
	1073.87
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	38.44
	
	0.85 (68%)
	730.23
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	45
	
	21.62
	
	0.8 (36%)
	386.59
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	154
	
	1
	
	
	
	
	6.16

	
	
	
	
	
	
	
	108.11
	
	
	2190.69
	6.16

	45
	ТСНБ 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного


	10 м3 основания
	0.15
	726.15
	
	
	7271С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	83.33
	1
	12.5
	
	22.35
	279.36
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	34.96
	1
	5.24
	
	6.37
	33.4
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.52
	1
	0.53
	
	22.35
	11.8
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	607.86
	1
	91.18
	
	9.25
	843.41
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	16.94
	
	0.85 (111%)
	323.19
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	11.59
	
	0.8 (71%)
	206.73
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	10.2
	
	1
	
	
	
	
	1.53

	
	
	
	
	
	
	
	137.45
	
	
	1686.09
	1.53

	46
	ТСНБ 24-02-030-01
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.12
	6654.71
	
	
	7763С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	180.3
	1
	21.64
	
	22.35
	483.56
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	739.24
	1
	88.71
	
	6.24
	553.54
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	84.38
	1
	10.13
	
	22.35
	226.31
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5735.17
	1
	688.22
	
	5.1
	3509.92
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	41.29
	
	0.85 (111%)
	787.96
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	28.27
	
	0.8 (71%)
	504.01
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	20.1
	
	1
	
	
	
	
	2.41

	
	
	
	
	
	
	
	868.13
	
	
	5838.99
	2.41

	47
	ТСНБ 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1


	100 м3 грунта
	0.03
	663.75
	
	
	800С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	663.75
	1
	19.91
	
	22.35
	445.04
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ


	%
	
	80
	
	15.93
	
	0.85 (68%)
	302.63
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	45
	
	8.96
	
	0.8 (36%)
	160.22
	

	
	
	Затраты труда


	чел.-час.
	88.5
	
	1
	
	
	
	
	2.66

	
	
	
	
	
	
	
	44.8
	
	
	907.89
	2.66

	48
	ТСНБ 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.03
	310.6
	
	
	680С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	106.88
	1
	3.21
	
	22.35
	71.66
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	203.72
	1
	6.11
	
	9.01
	55.07
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	30.58
	1
	0.92
	
	22.35
	20.5
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	95
	
	3.92
	
	0.85 (81%)
	74.66
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	2.06
	
	0.8 (40%)
	36.87
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	12.53
	
	1
	
	
	
	
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	15.3
	
	
	238.26
	0.38

	49
	ТСНБ 06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.005
	107667.62
	
	
	2325С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	6703.56
	1
	33.52
	
	22.35
	749.12
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2886.18
	1
	14.43
	
	6.94
	100.15
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	421.61
	1
	2.11
	
	22.35
	47.11
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	98077.88
	1
	490.39
	
	5.14
	2520.6
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	37.4
	
	0.85 (89%)
	708.65
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	23.16
	
	0.8 (52%)
	414.04
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	785.88
	
	1
	
	
	
	
	3.93

	
	
	
	
	
	
	
	598.9
	
	
	4492.56
	3.93

	50
	ТСНБ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.015
	1485.02
	
	
	4318С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	313.71
	1
	4.71
	
	22.35
	105.17
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	44.24
	1
	0.66
	
	9.63
	6.39
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	14.73
	1
	0.22
	
	22.35
	4.94
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1127.07
	1
	16.91
	
	5.85
	98.9
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	6.06
	
	0.85 (105%)
	115.62
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	3.7
	
	0.8 (60%)
	66.06
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	39.51
	
	1
	
	
	
	
	0.59

	
	
	
	
	
	
	
	32.04
	
	
	392.14
	0.59

	51
	ТСНБ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01


	100 м2 стяжки
	0.015
	291.32
	
	
	4319С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	3.97
	6
	0.36
	
	22.35
	7.99
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	7.72
	6
	0.69
	
	9.52
	6.61
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.44
	6
	0.22
	
	22.35
	4.91
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	279.63
	6
	25.17
	
	5.85
	147.23
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	0.71
	
	0.85 (105%)
	13.54
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	0.43
	
	0.8 (60%)
	7.73
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	0.5
	
	6
	
	
	
	
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	27.36
	
	
	183.1
	0.05

	52
	ФЕРм 37-01-013-03
	Монтаж пьедестала под звезду и звезды
	1 шт.
	1
	598.94
	
	
	8662МОНТ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	261.32
	1
	261.32
	
	22.35
	5840.5
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	88.97
	1
	88.97
	
	6.67
	593.43
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.47
	1
	4.47
	
	22.35
	99.9
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	248.65
	1
	248.65
	
	5
	1243.25
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	212.64
	
	0.85 (68%)
	4039.48
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	60
	
	159.47
	
	0.8 (48%)
	2851.39
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	27.8
	
	1
	
	
	
	
	27.8

	
	
	
	
	
	
	
	971.05
	
	
	14568.05
	27.8

	53
	цена поставщ
	Изготовление детали из Габбро-Диабаза  размером 900х900х100мм
	шт
	1
	23728.81
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	23728.81
	1
	23728.81
	
	1
	23728.81
	

	
	
	
	
	
	
	
	23728.81
	
	
	23728.81
	0

	54
	цена поставщ
	Полирова детали и
	м2
	1.17
	2542.37
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2542.37
	1
	2974.57
	
	1
	2974.57
	

	
	
	
	
	
	
	
	2974.57
	
	
	2974.57
	0

	55
	ФЕРм 37-01-013-02
	Монтаж детали из Габбро-Диабаза
	1 шт.
	1
	523.91
	
	
	8661МОНТ
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	225.6
	1
	225.6
	
	22.35
	5042.16
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	50.38
	1
	50.38
	
	7.02
	353.67
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	247.93
	1
	247.93
	
	4.95
	1227.25
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	180.48
	
	0.85 (68%)
	3428.67
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	60
	
	135.36
	
	0.8 (48%)
	2420.24
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	24
	
	1
	
	
	
	
	24

	
	
	
	
	
	
	
	839.75
	
	
	12471.99
	24

	56
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть) 300х30мм
	м
	38.93
	3940.68
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	3940.68
	1
	153410.67
	
	1
	153410.67
	

	
	
	
	
	
	
	
	153410.67
	
	
	153410.67
	0

	57
	цена поставщ
	Полирова  торцов детали из гранита "Капустянский"  для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть)
	мп
	77.86
	593.22
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	593.22
	1
	46188.11
	
	1
	46188.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	46188.11
	
	
	46188.11
	0

	58
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30мм


	шт
	3
	9533.89
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9533.89
	1
	28601.67
	
	1
	28601.67
	

	
	
	
	
	
	
	
	28601.67
	
	
	28601.67
	0

	59
	цена поставщ
	Полирова  торцов детали из гранита "Капустянский"  для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30


	мп
	10.44
	593.22
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	593.22
	1
	6193.22
	
	1
	6193.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	6193.22
	
	
	6193.22
	0

	60
	ТСНБ 15-01-010-01
	Облицовка  верхней части бетонных  бордюров деталями из гранита "Капустянский"
	100 м2 поверхности облицовки
	0.14
	88119.68
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	6618.98
	1
	926.66
	
	22.35
	20710.79
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	121.31
	1
	16.98
	
	8.58
	145.72
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	29.11
	1
	4.08
	
	22.35
	91.09
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81379.39
	1
	11393.11
	
	3.39
	38622.66
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	977.27
	
	0.85 (89%)
	18513.67
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	55
	
	511.9
	
	0.8 (44%)
	9152.83
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	621.5
	
	1
	
	
	
	
	87.01

	
	
	
	
	
	
	
	13825.92
	
	
	87145.67
	87.01

	61
	ТССЦ 4120056
	Исключен: Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм
	м2
	-2.8
	624.98
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	624.98
	1
	-1749.94
	
	3.39
	-5932.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	-1749.94
	
	
	-5932.31
	0

	62
	ТССЦ 4120057
	Исключен: Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм
	м2
	-11.34
	833.34
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	833.34
	1
	-9450.08
	
	3.39
	-32035.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	-9450.08
	
	
	-32035.76
	0

	63
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (боковая часть) 300х30мм
	м
	38.93
	3389.83
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	3389.83
	1
	131966.08
	
	1
	131966.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	131966.08
	
	
	131966.08
	0

	64
	ТСНБ 15-01-010-01
	Облицовка боковой части бетонных  бордюров деталями из гранита "Капустянский"
	100 м2 поверхности облицовки
	0.117
	88119.68
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	6618.98
	1
	774.42
	
	22.35
	17308.3
	

	
	
	Эксплуатация машин


	
	
	121.31
	1
	14.19
	
	8.58
	121.78
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	29.11
	1
	3.41
	
	22.35
	76.12
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81379.39
	1
	9521.39
	
	3.39
	32277.51
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	816.72
	
	0.85 (89%)
	15472.14
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	55
	
	427.8
	
	0.8 (44%)
	7649.14
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	621.5
	
	1
	
	
	
	
	72.72

	
	
	
	
	
	
	
	11554.52
	
	
	72828.87
	72.72

	65
	ТССЦ 4120056
	Исключен: Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм


	м2
	-2.34
	624.98
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	624.98
	1
	-1462.45
	
	3.39
	-4957.72
	

	
	
	
	
	
	
	
	-1462.45
	
	
	-4957.72
	0

	66
	ТССЦ 4120057
	Исключен: Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм
	м2
	-9.477
	833.34
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	833.34
	1
	-7897.56
	
	3.39
	-26772.74
	

	
	
	
	
	
	
	
	-7897.56
	
	
	-26772.74
	0

	67
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров под оградой  (верхняя часть )450х30мм
	мп
	100
	4871.19
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4871.19
	1
	487119
	
	1
	487119
	

	
	
	
	
	
	
	
	487119
	
	
	487119
	0

	68
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" толщ 20мм для облицовки бетонных бордюров (боковая часть)под оградой
	м2
	96
	11916.56
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	11916.56
	1
	1143989.76
	
	1
	1143989.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	1143989.76
	
	
	1143989.76
	0

	69
	ТСНБ 15-01-010-01
	Облицовка боковой частидеталями из гранита "Капустянский" под оградой
	100 м2 поверхности облицовки
	0.96
	88119.68
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	6618.98
	1
	6354.22
	
	22.35
	142016.83
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	121.31
	1
	116.46
	
	8.58
	999.21
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	29.11
	1
	27.95
	
	22.35
	624.58
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81379.39
	1
	78124.21
	
	3.39
	264841.09
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	6701.27
	
	0.85 (89%)
	126950.86
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	55
	
	3510.19
	
	0.8 (44%)
	62762.23
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	621.5
	
	1
	
	
	
	
	596.64

	
	
	
	
	
	
	
	94806.35
	
	
	597570.22
	596.64

	70
	ТССЦ 4120056
	Исключен: Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм


	м2
	-19.2
	624.98
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	624.98
	1
	-11999.62
	
	3.39
	-40678.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	-11999.62
	
	
	-40678.7
	0

	71
	ТССЦ 4120057
	Исключен: Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм


	м2
	-77.76
	833.34
	
	
	4969С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	833.34
	1
	-64800.52
	
	3.39
	-219673.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	-64800.52
	
	
	-219673.76
	0

	72
	ТСНБ 07-01-054-10
	Деметаллических оград п высотой до 1,2 м
	100 м ограды
	0.5
	4093.47
	
	
	3060С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1399.4
	0.7
	489.79
	
	22.35
	10946.81
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2694.07
	0.7
	942.93
	
	6.24
	5883.85
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	307.8
	0.7
	107.73
	
	22.35
	2407.77
	

	
	2019401
	Панели металлические сетчатые
	м2
	48.6
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	
	4039120
	Столбы бетонные
	шт.
	16.65
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	776.78
	
	0.85 (111%)
	14823.58
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	507.89
	
	0.8 (68%)
	9081.11
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	147.15
	
	1
	
	
	
	
	73.58

	
	
	
	
	
	
	
	2717.39
	
	
	40735.35
	73.58

	73
	ТСНБ 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0.05
	8792.6
	
	
	2387С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1957.49
	1
	97.87
	
	22.35
	2187.5
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	35.11
	1
	1.76
	
	6.51
	11.43
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.03
	1
	0.1
	
	22.35
	2.27
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6800
	1
	340
	
	4.48
	1523.2
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	102.88
	
	0.85 (89%)
	1948.89
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	63.69
	
	0.8 (52%)
	1138.68
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	215.82
	
	1
	
	
	
	
	10.79

	
	
	
	
	
	
	
	606.2
	
	
	6809.7
	10.79

	74
	ТСНБ 09-06-001-02
	Монтаж  ограды
	1 т конструкций
	0.3
	647.73
	
	
	3816С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	433.24
	1
	129.97
	
	22.35
	2904.87
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	132.92
	1
	39.88
	
	5.99
	238.86
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.62
	1
	0.49
	
	22.35
	10.86
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81.57
	1
	24.47
	
	6
	146.83
	

	
	2019002
	Конструкции стальные


	т
	0.3
	0
	1
	0
	
	1
	0
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	117.41
	
	0.85 (77%)
	2245.11
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	110.89
	
	0.8 (68%)
	1982.7
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	50.79
	
	1
	
	
	
	
	15.24

	
	
	
	
	
	
	
	422.62
	
	
	7518.37
	15.24

	75
	цена поставщ
	Стоимость ограды
	шт
	1
	70000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	70000
	1
	70000
	
	1
	70000
	

	
	
	
	
	
	
	
	70000
	
	
	70000
	0

	76
	ТСНБ 15-01-001-01
	Демонтаж  гранитных плит со стен
	100 м2 поверхности облицовки
	0.03
	12919.37
	
	
	4893С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	12680.41
	0.8
	304.33
	
	22.35
	6801.77
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	238.96
	0.8
	5.74
	
	8.58
	49.21
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	48.55
	0.8
	1.17
	
	22.35
	26.04
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	320.77
	
	0.85 (89%)
	6076.76
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	55
	
	168.02
	
	0.8 (44%)
	3004.24
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1175.2
	
	1
	
	
	
	
	35.26

	
	
	
	
	
	
	
	798.86
	
	
	15931.98
	35.26

	77
	цена поставщ
	Изготовление плит из гранита "Абсолют Блек" размером 2100х800х3
	шт
	3
	24355.93
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	24355.93
	1
	73067.79
	
	1
	73067.79
	

	
	
	
	
	
	
	
	73067.79
	
	
	73067.79
	0

	78
	ТСНБ 15-01-001-01
	Монтаж гранитных плит "Абсолют Блек" размером 2100х800х3
	100 м2 поверхности облицовки
	0.03
	167565.89
	
	
	4893С
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	12680.41
	1
	380.41
	
	22.35
	8502.21
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	238.96
	1
	7.17
	
	8.58
	61.51
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	48.55
	1
	1.46
	
	22.35
	32.55
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	154646.52
	1
	4639.4
	
	2.59
	12016.03
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	400.96
	
	0.85 (89%)
	7595.94
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	55
	
	210.03
	
	0.8 (44%)
	3755.29
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1175.2
	
	1
	
	
	
	
	35.26

	
	
	
	
	
	
	
	5637.97
	
	
	31930.98
	35.26

	79
	ТССЦ 4120086
	Исключен: Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм
	м2
	-3
	1521.01
	
	
	4893С
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1521.01
	1
	-4563.03
	
	2.59
	-11818.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	-4563.03
	
	
	-11818.25
	0

	ИТОГО по разделу: Изготовление деталей из Габбро-Диабаза
	2442476.43
	
	
	2983579.45
	1020.98

	
	
	ИТОГО по смете
	5341447.4
	
	
	5976284.18
	1166.93

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	961460.53
	
	
	1075731.15
	

	
	
	ИТОГО
	6302907.93
	
	
	7052015.33
	


Составил                                                                                                                         Проверил 

Приложение № 3

к Муниципальному контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

	№

п/п
	Наименование работ
(услуг)
	Кол-во (объем)
	Срок выполнения   
работ (услуг)

	1
	Сбор исходных данных
	Согласно Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту)
	3 дня 

	2
	Разработка комплекса услуг по поставке и установке памятных знаков – бронзовых копий памятника-бюста Героям Советского союза С.С. Конюхову и А.А. Артамонову, а также проведения работ по благоустройству мемориального комплекса, в том числе создание и монтаж гранитной композиции «Звезда Вечного огня» и облицовку части стен мемориального комплекса натуральным полированным гранитом
	Согласно Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту)
	7 дней

	3
	Рассмотрение и утверждение Администрацией муниципального образования сельского поселения Павлослободское Истринского муниципального района Московской области основного варианта поставки и установки скульптур , а также элементов благоустройства
	Согласно Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту)
	14 дней

	4
	Обеспечение производства работ
	Согласно Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту)
	14 дней

	5
	Оформление отчета о результатах выполненных работ Исполнителем в полном объеме и сдача работ: поставки и установки памятных бюстов – бронзовых скульптур Героев СССР С.С. Конюхова и А.А. Артамонова, гранитной композиции  «Звезда Вечного огня» и благоустройства мемориального комплекса
	Согласно Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту)
	5 дней

	Заказчик:

И.о. Главы сельского поселения 

Павло-Слободское

______________________ (А.И.Лахов)

М.П.
	Исполнитель :

____________ (________________)
М.П.


	№ позиции (установлен в отношении одного  наименования товара)
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Минимальные значения показателей
	Максимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться.
	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
	Единица измерения.

	1
	Гранит красный сорта «Капустянский»
	толщина
	30
	40
	
	
	мм

	
	
	класс
	1
	2
	-
	
	класс

	
	
	Объемный вес
	2700
	-
	-
	
	кг/м3

	
	
	Плотность
	3,17 г/см3
	
	-
	
	г/см3

	
	
	Предел  прочности на сжатие
	165 кг/см 2


	-
	-
	
	

	
	
	морозостойкость
	40 циклов-
	
	-
	
	

	
	
	Водопоглощение
	
	0,2%
	-
	
	%

	
	
	Истираемость
	0,48
	-
	
	
	г/см2

	
	
	Класс радиоактивности
	1
	
	-
	
	


Форма № 2 приложение № 3 к техническому заданию

	№ позиции (установлен в отношении одного  наименования товара)
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Минимальные значения показателей
	Максимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
	Единица измерения

	2
	Гранит  черный сорта Габбро диабаз
	толщина
	30
	40
	
	
	мм

	
	
	класс
	1
	2
	-
	
	класс

	
	
	Объемный вес
	2810
	3100
	-
	
	кг/м3

	
	
	Плотность
	3,17 г/см3
	-
	-
	
	г/см3

	
	
	Предел  прочности на сжатие
	280 кг/см 2


	-
	-
	
	

	
	
	морозостойкость
	40 циклов-
	
	-
	
	

	
	
	Водопоглощение
	
	0,19%
	-
	
	%

	
	
	Истираемость
	0,48
	-
	
	
	г/см2

	
	
	Класс радиоактивности
	1
	
	-
	
	


Составлено согласно Методике определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации МДС 81-42.2008 от 08 апреля 2008 г.
	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	 
	 
	Изготовление пьедесталов и бюстов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Создание художественной концепции
	шт
	1
	125000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	125000
	 
	125000
	 
	 
	125000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125000
	 
	 
	125000
	0

	2
	цена поставщ
	Создание эскизного проекта (авторское вознаграждение)
	шт
	2
	200000
	 
	 
	максимальное значение 1 ед.: 200000
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	200000
	1
	400000
	 
	1
	400000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400000
	 
	 
	400000
	0

	3
	цена поставщ
	Создание бюстов в мягком материале в полную величину (авторское вознаграждение)
	шт
	2
	50000
	 
	 
	максимальное значение 1 ед.: 50000
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	50000
	1
	100000
	 
	1
	100000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100000
	 
	 
	100000
	0

	4
	цена поставщ
	Создание бюстов в мягком материале в полную величину
	шт
	2
	47074,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	47074,5
	1
	91149
	 
	1
	91149
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91149
	 
	 
	91149
	0

	5
	цена поставщ
	Снятие черновых форм
	шт
	2
	46610,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	46610,17
	1
	93220,34
	 
	1
	93220,34
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93220,34
	 
	 
	93220,34
	0

	6
	цена поставщ
	Отливка рабочих  моделей
	шт
	2
	46610,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	46610,17
	1
	93220,34
	 
	1
	93220,34
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93220,34
	 
	 
	93220,34
	0

	7
	цена поставщ
	Обработка рабочих моделец
	шт
	2
	67796,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	67796,61
	1
	135593,22
	 
	1
	135593,22
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135593,22
	 
	 
	135593,22
	0

	8
	цена поставщ
	Снятие чистых форм
	шт
	2
	101694,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	101694,92
	1
	203389,84
	 
	1
	203389,84
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203389,84
	 
	 
	203389,84
	0

	9
	цена поставщ
	Отливка восковых моделей, проработка
	шт
	2
	76271,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	76271,19
	1
	152542,38
	 
	1
	152542,38
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152542,38
	 
	 
	152542,38
	0

	10
	цена поставщ
	Создание бюстов в твердом материале (авторское вознаграждение)
	шт
	2
	500000
	 
	 
	значение: сумма пп. 2-3 х 200%
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	500000
	1
	1000000
	 
	1
	1000000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1000000
	 
	 
	1000000
	0

	11
	цена поставщ
	Литье бюстов из бронзы сплав Бр-55 (вес бронзы 150-170кг)
	шт
	2
	97331,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	97331,36
	1
	194662,72
	 
	1
	194662,72
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194662,72
	 
	 
	194662,72
	0

	12
	цена поставщ
	Обработка, чеканка готовой отливки
	шт
	2
	151016,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	151016,95
	1
	302033,9
	 
	1
	302033,9
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302033,9
	 
	 
	302033,9
	0

	13
	цена поставщ
	Тонировка отливки
	шт
	2
	10169,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	10169,49
	1
	20338,98
	 
	1
	20338,98
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20338,98
	 
	 
	20338,98
	0

	14
	цена поставщ
	Изготовление модели подставки бронзовой
	шт
	2
	16949,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	16949,15
	1
	33898,3
	 
	1
	33898,3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33898,3
	 
	 
	33898,3
	0

	15
	цена поставщ
	Снятие  формы и изготовление восковой модели подставки
	шт
	2
	16949,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	16949,15
	1
	33898,3
	 
	1
	33898,3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33898,3
	 
	 
	33898,3
	0

	16
	цена поставщ
	Отливка из бронзы, обработка и тонировка подставки
	шт
	2
	55084,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	55084,75
	1
	110169,5
	 
	1
	110169,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110169,5
	 
	 
	110169,5
	0

	17
	цена поставщ
	Авторское руководство работами по созданию бюстов в твердом материале
	шт
	1
	 
	 
	 
	значение: сумма п. 10 х 20%
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	200000
	 
	200000
	 
	 
	200000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200000
	 
	 
	200000
	 

	18
	цена поставщ
	Изготовление модели табличек с памятной надписью для бюстов
	шт
	2
	12711,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	12711,86
	1
	25423,72
	 
	1
	25423,72
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25423,72
	 
	 
	25423,72
	0

	19
	цена поставщ
	Литье таблички из бронзы
	шт
	2
	13559,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	13559,32
	1
	27118,64
	 
	1
	27118,64
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27118,64
	 
	 
	27118,64
	0

	20
	цена поставщ
	Монтаж таблички из бронзы
	шт
	2
	677,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	677,97
	1
	1355,94
	 
	1
	1355,94
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1355,94
	 
	 
	1355,94
	0

	21
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь 1470х260х260мм для изготовления центрального пьедестала под бюст
	шт
	2
	42106,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	42106,78
	1
	84213,56
	 
	1
	84213,56
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84213,56
	 
	 
	84213,56
	0

	22
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь 1470х260х260мм
	м2
	3,06
	2542,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	2542,37
	1
	7779,65
	 
	1
	7779,65
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7779,65
	 
	 
	7779,65
	0

	23
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст
	шт
	2
	47156,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	47156,78
	1
	94313,56
	 
	1
	94313,56
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94313,56
	 
	 
	94313,56
	0

	24
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст
	м2
	1,13
	2542,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	2542,37
	1
	2872,88
	 
	1
	2872,88
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2872,88
	 
	 
	2872,88
	0

	25
	цена поставщ
	Каменотесные работы на детале из гранита "Капустянский" размеромь227х700х700мм для изготовления части пьедестала под бюст
	шт
	2
	34661,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	34661,02
	1
	69322,04
	 
	1
	69322,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69322,04
	 
	 
	69322,04
	0

	26
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь 120х900х900мм для изготовления центрального пьедестала под бюст
	шт
	2
	41186,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	41186,44
	1
	82372,88
	 
	1
	82372,88
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82372,88
	 
	 
	82372,88
	0

	27
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь120х900х900мм для изготовления части пьедестала под бюст
	м2
	1,1
	2542,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	2542,37
	1
	2796,61
	 
	1
	2796,61
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2796,61
	 
	 
	2796,61
	0

	28
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размером30х350х350мм для изготовления  части пьедестала под бюст
	шт
	2
	1557,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	1557,27
	1
	3114,54
	 
	1
	3114,54
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3114,54
	 
	 
	3114,54
	0

	29
	цена поставщ
	Полирова детали из гранита "Капустянский" размеромь30х350х350мм для изготовления части пьедестала под бюст
	м2
	0,74
	2542,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	2542,37
	1
	1881,35
	 
	1
	1881,35
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1881,35
	 
	 
	1881,35
	0

	ИТОГО по разделу: Изготовление пьедесталов и бюстов
	3691682,19
	 
	 
	3691682,19
	0

	 
	 
	Монтаж пьедесталов и бюстов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТСНБ 46-03-001-03
	Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий
	100 отверстий
	0,12
	2415,03
	 
	 
	10679С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	175,08
	1
	21,01
	 
	22,35
	469,56
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	834,76
	1
	100,17
	 
	7,81
	782,34
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	199,52
	1
	23,94
	 
	22,35
	535,11
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	1405,19
	1
	168,62
	 
	3,4
	573,32
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	110
	 
	49,45
	 
	0.85 (94%)
	944,4
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	70
	 
	31,47
	 
	0.8 (56%)
	562,62
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	18,2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370,72
	 
	 
	3332,24
	2,18

	31
	ТСНБр 57-02-03
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,02
	641
	 
	 
	295КРЕМ
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	595,99
	1
	11,92
	 
	22,35
	266,41
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	45,01
	1
	0,9
	 
	9,87
	8,88
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	16,7
	1
	0,33
	 
	22,35
	7,46
	 

	 
	5099900
	Строительный мусор
	т
	0,104
	0
	1
	0
	 
	1
	0
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	9,81
	 
	0.85 (68%)
	186,24
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	68
	 
	8,34
	 
	0.8 (54%)
	147,89
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	69,87
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,97
	 
	 
	609,42
	1,4

	32
	ТСНБ 46-04-001-03
	Разборка основания под звездой
	1 м3
	0,3
	547,64
	 
	 
	10782С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	140,13
	1
	42,04
	 
	22,35
	939,57
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	385,04
	1
	115,51
	 
	8,81
	1017,66
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	56,64
	1
	16,99
	 
	22,35
	379,77
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	22,47
	1
	6,74
	 
	6,06
	40,85
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	110
	 
	64,93
	 
	0.85 (94%)
	1240,18
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	70
	 
	41,32
	 
	0.8 (56%)
	738,83
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	15,45
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	4,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,54
	 
	 
	3977,09
	4,64

	33
	ТСНБ 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,032
	1201,2
	 
	 
	792С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	1201,2
	1
	38,44
	 
	22,35
	859,1
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	30,75
	 
	0.85 (68%)
	584,19
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	45
	 
	17,3
	 
	0.8 (36%)
	309,28
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	154
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	4,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,49
	 
	 
	1752,57
	4,93

	34
	ТСНБ 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	1,2
	222,95
	 
	 
	3331С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	19,61
	1
	23,53
	 
	22,35
	525,94
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	32,57
	1
	39,08
	 
	10,39
	406,08
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	5,56
	1
	6,67
	 
	22,35
	149,12
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	170,77
	1
	204,92
	 
	6,67
	1366,84
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	122
	 
	36,85
	 
	0.85 (104%)
	702,06
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	24,17
	 
	0.8 (64%)
	432,04
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	2,4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	328,55
	 
	 
	3432,96
	2,88

	35
	ТСНБ 08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	2
	111,82
	 
	 
	3330С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	18,79
	1
	37,58
	 
	22,35
	839,91
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	20,66
	1
	41,32
	 
	9,23
	381,38
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	3,04
	1
	6,08
	 
	22,35
	135,89
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	72,37
	1
	144,74
	 
	9,64
	1395,29
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	122
	 
	53,27
	 
	0.85 (104%)
	1014,83
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	34,92
	 
	0.8 (64%)
	624,51
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	2,3
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	4,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,83
	 
	 
	4255,92
	4,6

	36
	ТСНБ 06-01-001-06
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,032
	98013,25
	 
	 
	2326С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	5203,81
	1
	166,52
	 
	22,35
	3721,76
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	2391,7
	1
	76,53
	 
	6,93
	530,38
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	350,23
	1
	11,21
	 
	22,35
	250,48
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	90417,74
	1
	2893,37
	 
	5,21
	15074,45
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	186,62
	 
	0.85 (89%)
	3535,3
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	65
	 
	115,52
	 
	0.8 (52%)
	2065,57
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	610,06
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	19,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3438,56
	 
	 
	24927,46
	19,52

	37
	ТССЦ 4010066
	Исключен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-3,248
	665
	 
	 
	2326С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	665
	1
	-2159,92
	 
	5,21
	-11253,18
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2159,92
	 
	 
	-11253,18
	0

	38
	ТССЦ 4010008
	Добавлен: Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	3,248
	700,01
	 
	 
	2326С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	700,01
	1
	2273,63
	 
	5,21
	11845,63
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2273,63
	 
	 
	11845,63
	0

	39
	ФЕРм 37-01-013-06
	Монтаж пьедесталов и бюстов
	1 шт.
	2
	1777,63
	 
	 
	8665МОНТ
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	497,26
	1
	994,52
	 
	22,35
	22227,52
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	341,66
	1
	683,32
	 
	6,46
	4414,25
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	23,55
	1
	47,1
	 
	22,35
	1052,69
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	938,71
	1
	1877,42
	 
	3,82
	7171,74
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	833,3
	 
	0.85 (68%)
	15830,54
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	60
	 
	624,97
	 
	0.8 (48%)
	11174,5
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	52,9
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	105,8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5013,53
	 
	 
	60818,55
	105,8

	ИТОГО по разделу: Монтаж пьедесталов и бюстов
	9964,9
	 
	 
	103698,66
	145,95

	 
	 
	Изготовление деталей  из Габбро-Диабаза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	цена поставщ
	Изготовление детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита
	шт
	1
	76906,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	76906,78
	1
	76906,78
	 
	1
	76906,78
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76906,78
	 
	 
	76906,78
	0

	41
	цена поставщ
	Полирова детали из Габбро-Диабаза 1100х1100х250мм для постамента под звезду из гранита
	м2
	2,31
	2542,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	2542,37
	1
	5872,87
	 
	1
	5872,87
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5872,87
	 
	 
	5872,87
	0

	42
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" размеромь900х900х300мм для изготовления звезды
	шт
	1
	108728,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	108728,81
	1
	108728,81
	 
	1
	108728,81
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108728,81
	 
	 
	108728,81
	0

	43
	цена поставщ
	Каменотесные работы на детале" размеромь900х900х300мм для изготовления звезды и полировка звезды
	шт
	1
	50847,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	50847,46
	1
	50847,46
	 
	1
	50847,46
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50847,46
	 
	 
	50847,46
	0

	44
	ТСНБ 46-03-001-12
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,01
	5773,69
	 
	 
	10688С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	253,97
	1
	2,54
	 
	22,35
	56,76
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	1130,33
	1
	11,3
	 
	7,88
	89,07
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	286,52
	1
	2,87
	 
	22,35
	64,04
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	4389,39
	1
	43,89
	 
	1,89
	82,96
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	110
	 
	5,94
	 
	0.85 (94%)
	113,56
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	70
	 
	3,79
	 
	0.8 (56%)
	67,65
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	26,4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,46
	 
	 
	410
	0,26

	45
	ТСНБ 46-03-001-28
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-12 до 300мм
	100 отверстий
	0,01
	282,48
	 
	 
	10704С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	14,14
	10
	1,41
	 
	22,35
	31,6
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	48,87
	10
	4,89
	 
	8,06
	39,39
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	14,38
	10
	1,44
	 
	22,35
	32,14
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	219,47
	10
	21,95
	 
	1,89
	41,48
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	110
	 
	3,14
	 
	0.85 (94%)
	59,92
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	70
	 
	2
	 
	0.8 (56%)
	35,7
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	1,47
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,39
	 
	 
	208,09
	0,15

	46
	ФЕРм 37-01-001-02
	Демонтаж звезды
	1 шт.
	1
	205,48
	 
	 
	8626МОНТ
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	162,49
	0,8
	129,99
	 
	22,35
	2905,28
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	42,99
	0,8
	34,39
	 
	7,11
	244,51
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	103,99
	 
	0.85 (68%)
	1975,59
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	60
	 
	77,99
	 
	0.8 (48%)
	1394,53
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	17,7
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	17,7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	346,36
	 
	 
	6519,91
	17,7

	47
	ТСНБр 57-02-04
	Разборка покрытий цементных
	100 м2 покрытия
	0,02
	1957,51
	 
	 
	296КРЕМ
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	948,54
	1
	18,97
	 
	22,35
	424
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	1008,97
	1
	20,18
	 
	11,85
	239,13
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	213,99
	1
	4,28
	 
	22,35
	95,65
	 

	 
	5099900
	Строительный мусор
	т
	0,132
	0
	1
	0
	 
	1
	0
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	18,6
	 
	0.85 (68%)
	353,36
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	68
	 
	15,81
	 
	0.8 (54%)
	280,61
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	111,2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,56
	 
	 
	1297,1
	2,22

	48
	ТСНБ 46-04-001-03
	Разборка основания под звездой
	1 м3
	0,3
	547,64
	 
	 
	10782С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	140,13
	1
	42,04
	 
	22,35
	939,57
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	385,04
	1
	115,51
	 
	8,81
	1017,66
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	56,64
	1
	16,99
	 
	22,35
	379,77
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	22,47
	1
	6,74
	 
	6,06
	40,85
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	110
	 
	64,93
	 
	0.85 (94%)
	1240,18
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	70
	 
	41,32
	 
	0.8 (56%)
	738,83
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	15,45
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	4,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,54
	 
	 
	3977,09
	4,64

	49
	ТСНБ 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,04
	1201,2
	 
	 
	792С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	1201,2
	1
	48,05
	 
	22,35
	1073,87
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	38,44
	 
	0.85 (68%)
	730,23
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	45
	 
	21,62
	 
	0.8 (36%)
	386,59
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	154
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	6,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,11
	 
	 
	2190,69
	6,16

	50
	ТСНБ 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,15
	726,15
	 
	 
	7271С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	83,33
	1
	12,5
	 
	22,35
	279,36
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	34,96
	1
	5,24
	 
	6,37
	33,4
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	3,52
	1
	0,53
	 
	22,35
	11,8
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	607,86
	1
	91,18
	 
	9,25
	843,41
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	130
	 
	16,94
	 
	0.85 (111%)
	323,19
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	89
	 
	11,59
	 
	0.8 (71%)
	206,73
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	10,2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,45
	 
	 
	1686,09
	1,53

	51
	ТСНБ 24-02-030-01
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	6654,71
	 
	 
	7763С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	180,3
	1
	21,64
	 
	22,35
	483,56
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	739,24
	1
	88,71
	 
	6,24
	553,54
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	84,38
	1
	10,13
	 
	22,35
	226,31
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	5735,17
	1
	688,22
	 
	5,1
	3509,92
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	130
	 
	41,29
	 
	0.85 (111%)
	787,96
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	89
	 
	28,27
	 
	0.8 (71%)
	504,01
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	20,1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	868,13
	 
	 
	5838,99
	2,41

	52
	ТСНБ 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,03
	663,75
	 
	 
	800С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	663,75
	1
	19,91
	 
	22,35
	445,04
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	15,93
	 
	0.85 (68%)
	302,63
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	45
	 
	8,96
	 
	0.8 (36%)
	160,22
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	88,5
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,8
	 
	 
	907,89
	2,66

	53
	ТСНБ 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03
	310,6
	 
	 
	680С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	106,88
	1
	3,21
	 
	22,35
	71,66
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	203,72
	1
	6,11
	 
	9,01
	55,07
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	30,58
	1
	0,92
	 
	22,35
	20,5
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	95
	 
	3,92
	 
	0.85 (81%)
	74,66
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	50
	 
	2,06
	 
	0.8 (40%)
	36,87
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	12,53
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,3
	 
	 
	238,26
	0,38

	54
	ТСНБ 06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,005
	107667,62
	 
	 
	2325С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	6703,56
	1
	33,52
	 
	22,35
	749,12
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	2886,18
	1
	14,43
	 
	6,94
	100,15
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	421,61
	1
	2,11
	 
	22,35
	47,11
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	98077,88
	1
	490,39
	 
	5,14
	2520,6
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	37,4
	 
	0.85 (89%)
	708,65
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	65
	 
	23,16
	 
	0.8 (52%)
	414,04
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	785,88
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	3,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	598,9
	 
	 
	4492,56
	3,93

	55
	ТСНБ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,015
	1485,02
	 
	 
	4318С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	313,71
	1
	4,71
	 
	22,35
	105,17
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	44,24
	1
	0,66
	 
	9,63
	6,39
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	14,73
	1
	0,22
	 
	22,35
	4,94
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	1127,07
	1
	16,91
	 
	5,85
	98,9
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	123
	 
	6,06
	 
	0.85 (105%)
	115,62
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	75
	 
	3,7
	 
	0.8 (60%)
	66,06
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	39,51
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,04
	 
	 
	392,14
	0,59

	56
	ТСНБ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,015
	291,32
	 
	 
	4319С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	3,97
	6
	0,36
	 
	22,35
	7,99
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	7,72
	6
	0,69
	 
	9,52
	6,61
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	2,44
	6
	0,22
	 
	22,35
	4,91
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	279,63
	6
	25,17
	 
	5,85
	147,23
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	123
	 
	0,71
	 
	0.85 (105%)
	13,54
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	75
	 
	0,43
	 
	0.8 (60%)
	7,73
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	0,5
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	0,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,36
	 
	 
	183,1
	0,05

	57
	ФЕРм 37-01-013-03
	Монтаж пьедестала под звезду и звезды
	1 шт.
	1
	598,94
	 
	 
	8662МОНТ
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	261,32
	1
	261,32
	 
	22,35
	5840,5
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	88,97
	1
	88,97
	 
	6,67
	593,43
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	4,47
	1
	4,47
	 
	22,35
	99,9
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	248,65
	1
	248,65
	 
	5
	1243,25
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	212,64
	 
	0.85 (68%)
	4039,48
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	60
	 
	159,47
	 
	0.8 (48%)
	2851,39
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	27,8
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	27,8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	971,05
	 
	 
	14568,05
	27,8

	58
	цена поставщ
	Изготовление детали из Габбро-Диабаза  размером 900х900х100мм
	шт
	1
	23728,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	23728,81
	1
	23728,81
	 
	1
	23728,81
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23728,81
	 
	 
	23728,81
	0

	59
	цена поставщ
	Полирова детали и
	м2
	1,17
	2542,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	2542,37
	1
	2974,57
	 
	1
	2974,57
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2974,57
	 
	 
	2974,57
	0

	60
	ФЕРм 37-01-013-02
	Монтаж детали из Габбро-Диабаза
	1 шт.
	1
	523,91
	 
	 
	8661МОНТ
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	225,6
	1
	225,6
	 
	22,35
	5042,16
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	50,38
	1
	50,38
	 
	7,02
	353,67
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	247,93
	1
	247,93
	 
	4,95
	1227,25
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	80
	 
	180,48
	 
	0.85 (68%)
	3428,67
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	60
	 
	135,36
	 
	0.8 (48%)
	2420,24
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	24
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839,75
	 
	 
	12471,99
	24

	61
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть) 300х30мм
	м
	38,93
	3940,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	3940,68
	1
	153410,67
	 
	1
	153410,67
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153410,67
	 
	 
	153410,67
	0

	62
	цена поставщ
	Полирова  торцов детали из гранита "Капустянский"  для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть)
	мп
	77,86
	593,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	593,22
	1
	46188,11
	 
	1
	46188,11
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46188,11
	 
	 
	46188,11
	0

	63
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30мм
	шт
	3
	9533,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	9533,89
	1
	28601,67
	 
	1
	28601,67
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28601,67
	 
	 
	28601,67
	0

	64
	цена поставщ
	Полирова  торцов детали из гранита "Капустянский"  для облицовки бетонных бордюров (верхняя часть возле стены) 840х900х30
	мп
	10,44
	593,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	593,22
	1
	6193,22
	 
	1
	6193,22
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6193,22
	 
	 
	6193,22
	0

	65
	ТСНБ 15-01-010-01
	Облицовка  верхней части бетонных  бордюров деталями из гранита "Капустянский"
	100 м2 поверхности облицовки
	0,14
	88119,68
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	6618,98
	1
	926,66
	 
	22,35
	20710,79
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	121,31
	1
	16,98
	 
	8,58
	145,72
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	29,11
	1
	4,08
	 
	22,35
	91,09
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	81379,39
	1
	11393,11
	 
	3,39
	38622,66
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	977,27
	 
	0.85 (89%)
	18513,67
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	55
	 
	511,9
	 
	0.8 (44%)
	9152,83
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	621,5
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	87,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13825,92
	 
	 
	87145,67
	87,01

	66
	ТССЦ 4120056
	Исключен: Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм
	м2
	-2,8
	624,98
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	624,98
	1
	-1749,94
	 
	3,39
	-5932,31
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1749,94
	 
	 
	-5932,31
	0

	67
	ТССЦ 4120057
	Исключен: Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм
	м2
	-11,34
	833,34
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	833,34
	1
	-9450,08
	 
	3,39
	-32035,76
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-9450,08
	 
	 
	-32035,76
	0

	68
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров (боковая часть) 300х30мм
	м
	38,93
	3389,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	3389,83
	1
	131966,08
	 
	1
	131966,08
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131966,08
	 
	 
	131966,08
	0

	69
	ТСНБ 15-01-010-01
	Облицовка боковой части бетонных  бордюров деталями из гранита "Капустянский"
	100 м2 поверхности облицовки
	0,117
	88119,68
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	6618,98
	1
	774,42
	 
	22,35
	17308,3
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	121,31
	1
	14,19
	 
	8,58
	121,78
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	29,11
	1
	3,41
	 
	22,35
	76,12
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	81379,39
	1
	9521,39
	 
	3,39
	32277,51
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	816,72
	 
	0.85 (89%)
	15472,14
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	55
	 
	427,8
	 
	0.8 (44%)
	7649,14
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	621,5
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	72,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11554,52
	 
	 
	72828,87
	72,72

	70
	ТССЦ 4120056
	Исключен: Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм
	м2
	-2,34
	624,98
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	624,98
	1
	-1462,45
	 
	3,39
	-4957,72
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1462,45
	 
	 
	-4957,72
	0

	71
	ТССЦ 4120057
	Исключен: Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм
	м2
	-9,477
	833,34
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	833,34
	1
	-7897,56
	 
	3,39
	-26772,74
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7897,56
	 
	 
	-26772,74
	0

	72
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" для облицовки бетонных бордюров под оградой  (верхняя часть )450х30мм
	мп
	100
	4871,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	4871,19
	1
	487119
	 
	1
	487119
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	487119
	 
	 
	487119
	0

	73
	цена поставщ
	Изготовление детали из гранита "Капустянский" толщ 20мм для облицовки бетонных бордюров (боковая часть)под оградой
	м2
	96
	11916,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	11916,56
	1
	1143989,76
	 
	1
	1143989,76
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1143989,76
	 
	 
	1143989,76
	0

	74
	ТСНБ 15-01-010-01
	Облицовка боковой частидеталями из гранита "Капустянский" под оградой
	100 м2 поверхности облицовки
	0,96
	88119,68
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	6618,98
	1
	6354,22
	 
	22,35
	142016,83
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	121,31
	1
	116,46
	 
	8,58
	999,21
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	29,11
	1
	27,95
	 
	22,35
	624,58
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	81379,39
	1
	78124,21
	 
	3,39
	264841,09
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	6701,27
	 
	0.85 (89%)
	126950,86
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	55
	 
	3510,19
	 
	0.8 (44%)
	62762,23
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	621,5
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	596,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94806,35
	 
	 
	597570,22
	596,64

	75
	ТССЦ 4120056
	Исключен: Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм
	м2
	-19,2
	624,98
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	624,98
	1
	-11999,62
	 
	3,39
	-40678,7
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-11999,62
	 
	 
	-40678,7
	0

	76
	ТССЦ 4120057
	Исключен: Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм
	м2
	-77,76
	833,34
	 
	 
	4969С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	833,34
	1
	-64800,52
	 
	3,39
	-219673,76
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-64800,52
	 
	 
	-219673,76
	0

	77
	ТСНБ 07-01-054-10
	Деметаллических оград п высотой до 1,2 м
	100 м ограды
	0,5
	4093,47
	 
	 
	3060С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	1399,4
	0,7
	489,79
	 
	22,35
	10946,81
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	2694,07
	0,7
	942,93
	 
	6,24
	5883,85
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	307,8
	0,7
	107,73
	 
	22,35
	2407,77
	 

	 
	2019401
	Панели металлические сетчатые
	м2
	48,6
	0
	1
	0
	 
	1
	0
	 

	 
	4039120
	Столбы бетонные
	шт.
	16,65
	0
	1
	0
	 
	1
	0
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	130
	 
	776,78
	 
	0.85 (111%)
	14823,58
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	85
	 
	507,89
	 
	0.8 (68%)
	9081,11
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	147,15
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	73,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2717,39
	 
	 
	40735,35
	73,58

	78
	ТСНБ 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,05
	8792,6
	 
	 
	2387С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	1957,49
	1
	97,87
	 
	22,35
	2187,5
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	35,11
	1
	1,76
	 
	6,51
	11,43
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	2,03
	1
	0,1
	 
	22,35
	2,27
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	6800
	1
	340
	 
	4,48
	1523,2
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	102,88
	 
	0.85 (89%)
	1948,89
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	65
	 
	63,69
	 
	0.8 (52%)
	1138,68
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	215,82
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	10,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	606,2
	 
	 
	6809,7
	10,79

	79
	ТСНБ 09-06-001-02
	Монтаж  ограды
	1 т конструкций
	0,3
	647,73
	 
	 
	3816С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	433,24
	1
	129,97
	 
	22,35
	2904,87
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	132,92
	1
	39,88
	 
	5,99
	238,86
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	1,62
	1
	0,49
	 
	22,35
	10,86
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	81,57
	1
	24,47
	 
	6
	146,83
	 

	 
	2019002
	Конструкции стальные
	т
	0,3
	0
	1
	0
	 
	1
	0
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	90
	 
	117,41
	 
	0.85 (77%)
	2245,11
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	85
	 
	110,89
	 
	0.8 (68%)
	1982,7
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	50,79
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	15,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	422,62
	 
	 
	7518,37
	15,24

	80
	цена поставщ
	Стоимость ограды
	шт
	1
	70000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	70000
	1
	70000
	 
	1
	70000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70000
	 
	 
	70000
	0

	81
	ТСНБ 15-01-001-01
	Демонтаж  гранитных плит со стен
	100 м2 поверхности облицовки
	0,03
	12919,37
	 
	 
	4893С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	12680,41
	0,8
	304,33
	 
	22,35
	6801,77
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	238,96
	0,8
	5,74
	 
	8,58
	49,21
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	48,55
	0,8
	1,17
	 
	22,35
	26,04
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	320,77
	 
	0.85 (89%)
	6076,76
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	55
	 
	168,02
	 
	0.8 (44%)
	3004,24
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	1175,2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	35,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	798,86
	 
	 
	15931,98
	35,26

	82
	цена поставщ
	Изготовление плит из гранита "Абсолют Блек" размером 2100х800х3
	шт
	3
	24355,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	24355,93
	1
	73067,79
	 
	1
	73067,79
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73067,79
	 
	 
	73067,79
	0

	83
	ТСНБ 15-01-001-01
	Монтаж гранитных плит "Абсолют Блек" размером 2100х800х3
	100 м2 поверхности облицовки
	0,03
	167565,89
	 
	 
	4893С
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата
	 
	 
	12680,41
	1
	380,41
	 
	22,35
	8502,21
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	238,96
	1
	7,17
	 
	8,58
	61,51
	 

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	48,55
	1
	1,46
	 
	22,35
	32,55
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	154646,52
	1
	4639,4
	 
	2,59
	12016,03
	 

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	 
	105
	 
	400,96
	 
	0.85 (89%)
	7595,94
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	 
	55
	 
	210,03
	 
	0.8 (44%)
	3755,29
	 

	 
	 
	Затраты труда
	чел.-час.
	1175,2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	35,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5637,97
	 
	 
	31930,98
	35,26

	84
	ТССЦ 4120086
	Исключен: Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм
	м2
	-3
	1521,01
	 
	 
	4893С
	 
	 
	 

	 
	 
	Материальные ресурсы
	 
	 
	1521,01
	1
	-4563,03
	 
	2,59
	-11818,25
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4563,03
	 
	 
	-11818,25
	0

	ИТОГО по разделу: Изготовление деталей  из Габбро-Диабаза
	2442476,43
	 
	 
	2983579,45
	1020,98

	
	
	ИТОГО по смете
	6144123,52
	
	
	6778960,3
	1166,93

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	1105942,234
	
	
	1220212,854
	

	
	
	ИТОГО
	7250065,754
	
	
	7999173,154
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